




**TENNACOLA** SpA

**TENNACOLA S.p.A.**

Via Prati, 20 63811  
Sant'Elpidio a Mare (FM)  
tel. 0734.859067

## **REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO (MC)**

# **PROGETTO DEFINITIVO**

elaborato <b>E-R.01</b>	titolo elaborato <b>Quadro economico di progetto</b>	scale 
consegna <b>Maggio 2022</b>		

I progettisti:



**Ingegneria**



**Ambiente**



**S.r.l.**

**INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.**

Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)

tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580

e\_mail: [info@ingegneriaambiente.it](mailto:info@ingegneriaambiente.it); pec: [ingegneriaambientesrl@pcert.it](mailto:ingegneriaambientesrl@pcert.it);

**Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico**

**collaborazione alla progettazione Ing. Emanuela COLA, Ing. Federica MANARI e Ing. Roberto PICCIAFUOCO**

N. REV.	Data	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	Verificato da	il
01	SET 2022	Aggiornamento infrannuale prezzario Regionale 2022		

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.

Ingegneria Ambiente S.r.l.	Rev. 01	Data: Settembre 2022	Elaborato E-R.01 – Quadro economico di progetto	Pag. 1 di 3
----------------------------	---------	----------------------	---	-------------

## SOMMARIO

1. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO .....	2
---------------------------------------	---

Ingegneria Ambiente S.r.l.	Rev. 01	Data: Settembre 2022	Elaborato E-R.01 – Quadro economico di progetto	Pag. 2 di 3
----------------------------	---------	----------------------	---	-------------

## 1. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A)</b>	<b>IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>		
A <sub>1</sub>	Importo lavori e forniture	€	411 815,02
A <sub>2</sub>	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza compresi oneri rischio COVID	€	21 014,35
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>432 829,37</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B <sub>1</sub>	Spostamenti sottoservizi e altri lavori in economia	€	-
B <sub>2</sub>	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B <sub>3</sub>	Allacciamenti a pubblici servizi	€	15 000,00
B <sub>4</sub>	Imprevisti e arrotondamenti	€	11 231,46
B <sub>5</sub>	Acquisizione aree e occupazioni	€	10 000,00
B <sub>6</sub>	Adeguamento prezzi (accantonamento)	€	79 161,08
B <sub>7</sub>	Attività di programmazione per adeguamento SCADA aziendale	€	2 500,00
B <sub>8</sub>	Spese tecniche relative alle progettazioni definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le spese per la redazione della relazione geologica	€	39 278,09
B <sub>9</sub>	Spese Generali	€	15 000,00
	di cui		
B <sub>9,1</sub>	<i>Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi</i>	€	5 000,00
B <sub>9,2</sub>	<i>Spese per assistenza giornaliera e contabilità</i>	€	-
B <sub>9,3</sub>	<i>Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione</i>	€	3 000,00

Ingegneria Ambiente S.r.l.	Rev. 01	Data: Settembre 2022	Elaborato E-R.01 – Quadro economico di progetto	Pag. 3 di 3
----------------------------	---------	----------------------	---	-------------

<i>B<sub>9.4</sub></i>	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€	-	
<i>B<sub>9.5</sub></i>	<i>Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara</i>	€	2 000,00	
<i>B<sub>9.6</sub></i>	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	€	5 000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€	<b>172 170,63</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO IVA</b>		€	<b>605 000,00</b>