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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

1 Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o

26.02.02.07. sub-verticale di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e

001 profondità  ... endando così comprese tutte le altre pareti, per l'intero sviluppo dello

12/11/2018 scavo stesso. Per tutta la durata dei lavori.

*TERRENO*

tratto 01-02 *(H/peso=(2,35+2,30)/2) 1,00 51,00 2,33 118,83

tratto 02-03 *(H/peso=(2,30+2,25)/2) 1,00 48,30 2,28 110,12

tratto 03-04 *(H/peso=(4,4+1,9)/2) 1,00 51,10 3,15 160,97

tratto 04-05 *(H/peso=(1,9+2,0)/2) 1,00 51,80 1,95 101,01

tratto 05-06 *(H/peso=(2,0+2,95)/2) 1,00 54,40 2,48 134,91

tratto 06-07 *(H/peso=(2,2+2,95)/2) 1,00 48,20 2,58 124,36

tratto 07-08 *(H/peso=(2,20+2,1)/2) 1,00 55,00 2,15 118,25

tratto 08-09 *(H/peso=(2,1+2,15)/2) 1,00 48,10 2,13 102,45

tratto 09-10 *(H/peso=(2,15+4)/2) 1,00 23,50 3,08 72,38

tratto 10-11 *(H/peso=(3,85+4)/2) 1,00 21,50 3,93 84,50

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 3,23 135,66

tratto 12-13 1,00 51,80 2,30 119,14

tratto 13-14 1,00 42,00 1,65 69,30

tratto 14-15 *(H/peso=(1,15+1,1)/2) 1,00 12,30 1,13 13,90

tratto 15-16 1,00 8,50 1,10 9,35

tratto 16-17 *(H/peso=(1,1+1,6)/2) 1,00 20,30 1,35 27,41

tratto 17-18 *(H/peso=(1,60+1,7)/2) 1,00 26,30 1,65 43,40

tratto 18-19 *(H/peso=(1,7+1,6)/2) 1,00 43,30 1,65 71,45

*TERRENO*

tratto 19-20 *(H/peso=(1,6+1,65)/2) 1,00 23,20 1,63 37,82

tratto 20-21 *(H/peso=(1,65+2,2)/2) 1,00 43,40 1,93 83,76

tratto 21-22 *(H/peso=(2,2+2,55)/2) 1,00 30,40 2,38 72,35

tratto 22-23 *(H/peso=(2,55+3,35)/2) 1,00 30,10 2,95 88,80

tratto 23-24 *(H/peso=(3,25+4,1)/2) 1,00 18,20 3,68 66,98

tratto 24-25 *(H/peso=(4,1+4,05)/2) 1,00 25,20 4,08 102,82

tratto 25-26 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 14,80 4,13 61,12

tratto 26-27 *(H/peso=(4,2+4,7)/2) 1,00 16,90 4,45 75,21

tratto 27-28 *(H/peso=(4,7+4,9)/2) 1,00 17,20 4,80 82,56

tratto 28-29 *(H/peso=(4,9+5,45)/2) 1,00 25,50 5,18 132,09

tratto 29-30 *(H/peso=(5,45+5,55)/2) 1,00 11,40 5,50 62,70

tratto 30-31 *(H/peso=(5,55+5,7)/2) 1,00 13,80 5,63 77,69

tratto 31-32 *(H/peso=(5,7+5,35)/2) 1,00 24,10 5,53 133,27

tratto 32-33 *(H/peso=(5,35+4,45)/2) 1,00 33,30 4,90 163,17

tratto 33-34 *(H/peso=(4,55+4,45)/2) 1,00 14,60 4,50 65,70

tratto 34-35 *(H/peso=(4,45+4,35)/2) 1,00 10,10 4,40 44,44

tratto 35-36 *(H/peso=(4,35+5,15)/2) 1,00 32,30 4,75 153,43

tratto 36-37 *(H/peso=(5,15+5,3)/2) 1,00 28,90 5,23 151,15

tratto 37-38 *(H/peso=(5,3+5)/2) 1,00 24,80 5,15 127,72

tratto 38-39 *(H/peso=(5+4,4)/2) 1,00 19,20 4,70 90,24

tratto 39-40 *(H/peso=(4,4+2,85)/2) 1,00 13,40 3,63 48,64

tratto 40-41 *(H/peso=(4,6+1,6)/2) 1,00 15,80 3,10 48,98

tratto 41-42 *(H/peso=(3,15+1,6)/2) 1,00 27,20 2,38 64,74

tratto 42-43 *(H/peso=(1,6+1,4)/2) 1,00 19,60 1,50 29,40

-1,00 19,60 1,50 -29,40

tratto 43-44 *(H/peso=(1,5+2)/2) 1,00 18,10 1,75 31,68

tratto 44-45 *(H/peso=(2+2)/2) 1,00 8,90 2,00 17,80

tratto 45-16 *(H/peso=(2+2,25)/2) 1,00 39,70 2,13 84,56

tratto 46-47 *(H/peso=(2,25+1,6)/2) 1,00 21,30 1,93 41,11

tratto 47-48 *(H/peso=(1,6+2,5)/2) 1,00 6,00 2,05 12,30

tratto 48-49 *(H/peso=(2,5+2,4)/2) 1,00 12,30 2,45 30,14

tratto 49-50 *(H/peso=(2,4+3,65)/2) 1,00 23,70 3,03 71,81

tratto 50-51 *(H/peso=(3,75+4,25)/2) 1,00 18,00 4,00 72,00

tratto 51-52 *(H/peso=(4,25+1,6)/2) 1,00 22,40 2,93 65,63

tratto 52-53 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 50,90 1,55 78,90

tratto 53-54 1,00 11,90 1,50 17,85

-1,00 11,90 1,50 -17,85

tratto 54-55 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 18,50 1,55 28,68

tratto 55-56 1,00 32,30 1,60 51,68

tratto 56-57 1,00 39,30 1,60 62,88

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 4´301,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´301,94

tratto 57-58 *(H/peso=(1,6+5,35)/2) 1,00 22,90 3,48 79,69

tratto 58-59 *(H/peso=(5,35+5,55)/2) 1,00 61,70 5,45 336,27

tratto 59-60 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 5,28 94,51

tratto 60-61 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 5,28 94,51

tratto 61-62 *(H/peso=(5,05+4,5)/2) 1,00 28,50 4,78 136,23

tratto 62-63 *(H/peso=(4,5+3,6)/2) 1,00 18,80 4,05 76,14

tratto 63-64 *(H/peso=(3,6+2,6)/2) 1,00 19,80 3,10 61,38

tratto 64-65 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 27,50 2,55 70,13

tratto 65-66 (tratto in aereo) *(lung.=4,6+5,7) 1,00 10,30 2,70 27,81

a detrarre tratto aereo -1,00 10,30 2,70 -27,81

tratto 66-67 *(H/peso=(2,95+2,2)/2) 1,00 24,60 2,58 63,47

tratto 67-68 1,00 13,70 2,20 30,14

tratto 68-69 *(H/peso=(2,2+2,3)/2) 1,00 21,80 2,25 49,05

tratto 69-70 *(H/peso=(2,3+3,4)/2) 1,00 25,70 2,85 73,25

tratto 70-71 *(H/peso=(3,4+3,9)/2) 1,00 32,20 3,65 117,53

tratto 71-72 *(H/peso=(3,9+4)/2) 1,00 37,60 3,95 148,52

tratto 72-73 *(H/peso=(4+3,95)/2) 1,00 42,40 3,98 168,75

tratto 73-74 *(H/peso=(3,95+4,4)/2) 1,00 56,60 4,18 236,59

tratto 74-75 *(H/peso=(4,4+4,4)/2) 1,00 60,60 4,40 266,64

tratto 75-76 *(H/peso=(4,4+3,9)/2) 1,00 37,90 4,15 157,29

tratto 76-77 *(H/peso=(3,9+3,7)/2) 1,00 42,40 3,80 161,12

tratto 77-77' *(H/peso=(3,7+3,75)/2) 1,00 20,80 3,73 77,58

tratto 77'-78 *(H/peso=(3,75+1,4)/2) 1,00 19,00 2,58 49,02

tratto 78-79 1,00 18,50 1,40 25,90

-1,00 18,50 1,40 -25,90

tratto 79-80 *(H/peso=(1,4+3,8)/2) 1,00 10,00 2,60 26,00

tratto 80-81 *(H/peso=(3,8+3,65)/2) 1,00 15,00 3,73 55,95

tratto 81-82 *(H/peso=(3,65+3,7)/2) 1,00 26,40 3,68 97,15

tratto 82-83 *(H/peso=(3,7+3,8)/2) 1,00 23,80 3,75 89,25

tratto 83-84 *(H/peso=(4,05+3,8)/2) 1,00 50,20 3,93 197,29

tratto 84-85 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 35,10 4,13 144,96

tratto 85-86 *(H/peso=(4,2+3,95)/2) 1,00 15,10 4,08 61,61

tratto 86-87 *(H/peso=(3,95+3,65)/2) 1,00 48,60 3,80 184,68

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 3,45 92,81

tratto 88-89 *(H/peso=(3,25+2,65)/2) 1,00 43,30 2,95 127,74

tratto 89-90 1,00 76,60 2,90 222,14

tratto 90-91 1,00 47,70 2,70 128,79

tratto 91-92 *(H/peso=(1,6+1,95)/2) 1,00 38,80 1,78 69,06

tratto 92-93 1,00 12,80 1,95 24,96

tratto 93-94 *(H/peso=(1,95+1,7)/2) 1,00 28,30 1,83 51,79

tratto 94-95 1,00 6,50 1,70 11,05

tratto 95-96 *(H/peso=(1,7+1,75)/2) 1,00 25,90 1,73 44,81

tratto 96-97 *(H/peso=(1,75+1,85)/2) 1,00 35,00 1,80 63,00

tratto 97-98 *(H/peso=(1,85+1,95)/2) 1,00 50,20 1,90 95,38

tratto 98-99 1,00 5,70 1,95 11,12

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 1,95 78,98

tratto 100-101 1,00 74,30 1,95 144,89

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 2,48 15,62

tratto 102-103 *(H/peso=(2+1,3)/2) 1,00 30,00 1,65 49,50

tratto 103-104 *(H/peso=(3,10+1,70)/2) 1,00 30,00 2,40 72,00

tratto 104-105 *(H/peso=(1,70+1,30)/2) 1,00 19,00 1,50 28,50

-1,00 19,00 1,50 -28,50

tratto 103-105 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 49,00 1,70 83,30

tratto 105-106 *(H/peso=(3,40+2,30)/2) 1,00 30,00 2,85 85,50

tratto 106-107 *(H/peso=(2,30+2,05)/2) 1,00 8,30 2,18 18,09

tratto 107-108 1,00 27,20 2,00 54,40

tratto 108-109 1,00 11,30 2,35 26,56

tratto 109-110 *(H/peso=(2+1,95)/2) 1,00 12,20 1,98 24,16

tratto 110-111 1,00 17,90 1,90 34,01

tratto 111-112 1,00 6,10 1,90 11,59

tratto 112-113 1,00 13,80 3,90 53,82

tratto 113-114 1,00 32,70 4,00 130,80

tratto 114-115 1,00 17,60 3,80 66,88

tratto 115-116 1,00 22,00 3,90 85,80

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 2,48 113,58

tratto 117-118 *(H/peso=(3+3,1)/2) 1,00 17,20 3,05 52,46

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 9´851,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´851,23

*STRADA*

tratto 118-119 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 16,10 1,70 27,37

tratto 119-120 *(H/peso=(1,4+1,5)/2) 1,00 20,00 1,45 29,00

-1,00 20,00 1,45 -29,00

tratto 120-121 *(H/peso=(1,5+1,75)/2) 1,00 12,00 1,63 19,56

tratto 121-122 *(H/peso=(1,75+1,5)/2) 1,00 62,40 1,63 101,71

tratto 122-123 1,00 39,40 1,50 59,10

-1,00 39,40 1,50 -59,10

tratto 123-124 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 70,50 1,55 109,28

*TERRENO*

tratto 124-125 *(H/peso=(1,6+1,75)/2) 1,00 50,00 1,68 84,00

tratto 125-126 *(H/peso=(1,75+1,9)/2) 1,00 49,80 1,83 91,13

tratto 126-127 1,00 49,50 1,90 94,05

*STRADA*

tratto 127-128 *(H/peso=(1,9+2,05)/2) 1,00 43,70 1,98 86,53

tratto 128-129 1,00 34,00 2,00 68,00

tratto 129-130 1,00 15,20 2,00 30,40

tratto 130-131 1,00 58,50 2,28 133,38

tratto 131-132 1,00 41,30 2,30 94,99

tratto 132-133 *(H/peso=(2+1,6)/2) 1,00 41,30 1,80 74,34

tratto 133-134 1,00 32,70 1,60 52,32

tratto 134-135 1,00 41,40 1,60 66,24

tratto 135-136 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 24,30 1,55 37,67

tratto 136-137 *(H/peso=(1,5+1,65)/2) 1,00 17,10 1,58 27,02

tratto 137-138 *(H/peso=(1,65+1,90)/2) 1,00 32,30 1,78 57,49

tratto 138-139 *(H/peso=(3,65+2,10)/2) 1,00 9,10 2,88 26,21

tratto 139-140 1,00 38,40 2,00 76,80

tratto 140-141 1,00 38,40 2,00 76,80

*TERRENO*

tratto 141-142 *(H/peso=(2,1+2,5)/2) 1,00 51,10 2,30 117,53

tratto 142-143 *(H/peso=(2,55+2,5)/2) 1,00 12,20 2,53 30,87

tratto 143-144 *(H/peso=(2,55+2,6)/2) 1,00 20,90 2,58 53,92

tratto 144-145 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 28,20 2,55 71,91

tratto 145-146 *(H/peso=(2,5+2,6)/2) 1,00 40,70 2,55 103,79

tratto 146-147 *(H/peso=(2,6+2,4)/2) 1,00 52,70 2,50 131,75

tratto 147-148 *(H/peso=(2,4+2,5)/2) 1,00 37,60 2,45 92,12

tratto 148-149 *(H/peso=(2,5+2)/2) 1,00 14,10 2,25 31,73

tratto 149-150 *(H/peso=(2+3,7)/2) 1,00 36,30 2,85 103,46

Sommano positivi m² 12´241,16

Sommano negativi m² -217,56

SOMMANO m² 12´023,60 18,06 217´146,22

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

2 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno

18.01.006* agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ...

12/11/2018 a voce 26.02.02.07.001 del presente elenco prezzi.

Compreso reinterro e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

*TERRENO*

tratto 01-02 *(H/peso=(2,35+2,30)/2) 1,00 51,00 0,90 2,33 106,95

tratto 02-03 *(H/peso=(2,30+2,25)/2) 1,00 48,30 0,90 2,28 99,11

tratto 03-04 *(H/peso=(4,4+1,9)/2) 1,00 51,10 0,90 3,15 144,87

tratto 04-05 *(H/peso=(1,9+2,0)/2) 1,00 51,80 0,90 1,95 90,91

tratto 05-06 *(H/peso=(2,0+2,95)/2) 1,00 54,40 0,90 2,48 121,42

tratto 06-07 *(H/peso=(2,2+2,95)/2) 1,00 48,20 0,90 2,58 111,92

tratto 07-08 *(H/peso=(2,20+2,1)/2) 1,00 55,00 0,90 2,15 106,43

tratto 08-09 *(H/peso=(2,1+2,15)/2) 1,00 48,10 0,90 2,13 92,21

tratto 09-10 *(H/peso=(2,15+4)/2) 1,00 23,50 0,90 3,08 65,14

tratto 10-11 *(H/peso=(3,85+4)/2) 1,00 21,50 0,90 3,93 76,05

* tratto da 11 a 19 strada (vedere voci successive)

tratto 19-20 *(H/peso=(1,6+1,65)/2) 1,00 23,20 0,90 1,63 34,03

tratto 20-21 *(H/peso=(1,65+2,2)/2) 1,00 43,40 0,90 1,93 75,39

tratto 21-22 *(H/peso=(2,2+2,55)/2) 1,00 30,40 0,90 2,38 65,12

tratto 22-23 *(H/peso=(2,55+3,35)/2) 1,00 30,10 0,90 2,95 79,92

tratto 23-24 *(H/peso=(3,25+4,1)/2) 1,00 18,20 0,90 3,68 60,28

tratto 24-25 *(H/peso=(4,1+4,05)/2) 1,00 25,20 0,90 4,08 92,53

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 1´422,28 217´146,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´422,28 217´146,22

tratto 25-26 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 14,80 0,90 4,13 55,01

tratto 26-27 *(H/peso=(4,2+4,7)/2) 1,00 16,90 0,90 4,45 67,68

tratto 27-28 *(H/peso=(4,7+4,9)/2) 1,00 17,20 0,90 4,80 74,30

tratto 28-29 *(H/peso=(4,9+5,45)/2) 1,00 25,50 0,90 5,18 118,88

tratto 29-30 *(H/peso=(5,45+5,55)/2) 1,00 11,40 0,90 5,50 56,43

tratto 30-31 *(H/peso=(5,55+5,7)/2) 1,00 13,80 0,90 5,63 69,92

tratto 31-32 *(H/peso=(5,7+5,35)/2) 1,00 24,10 0,90 5,53 119,95

tratto 32-33 *(H/peso=(5,35+4,45)/2) 1,00 33,30 0,90 4,90 146,85

tratto 33-34 *(H/peso=(4,55+4,45)/2) 1,00 14,60 0,90 4,50 59,13

tratto 34-35 *(H/peso=(4,45+4,35)/2) 1,00 10,10 0,90 4,40 40,00

tratto 35-36 *(H/peso=(4,35+5,15)/2) 1,00 32,30 0,90 4,75 138,08

tratto 36-37 *(H/peso=(5,15+5,3)/2) 1,00 28,90 0,90 5,23 136,03

tratto 37-38 *(H/peso=(5,3+5)/2) 1,00 24,80 0,90 5,15 114,95

tratto 38-39 *(H/peso=(5+4,4)/2) 1,00 19,20 0,90 4,70 81,22

tratto 39-40 *(H/peso=(4,4+2,85)/2) 1,00 13,40 0,90 3,63 43,78

tratto 40-41 *(H/peso=(4,6+1,6)/2) 1,00 15,80 0,90 3,10 44,08

tratto 41-42 *(H/peso=(3,15+1,6)/2) 1,00 27,20 0,90 2,38 58,26

tratto 42-43 *(H/peso=(1,6+1,4)/2) 1,00 19,60 0,90 1,50 26,46

tratto 43-44 *(H/peso=(1,5+2)/2) 1,00 18,10 0,90 1,75 28,51

tratto 44-45 *(H/peso=(2+2)/2) 1,00 8,90 0,90 2,00 16,02

tratto 45-16 *(H/peso=(2+2,25)/2) 1,00 39,70 0,90 2,13 76,10

tratto 46-47 *(H/peso=(2,25+1,6)/2) 1,00 21,30 0,90 1,93 37,00

tratto 47-48 *(H/peso=(1,6+2,5)/2) 1,00 6,00 0,90 2,05 11,07

tratto 48-49 *(H/peso=(2,5+2,4)/2) 1,00 12,30 0,90 2,45 27,12

tratto 49-50 *(H/peso=(2,4+3,65)/2) 1,00 23,70 0,90 3,03 64,63

tratto 50-51 *(H/peso=(3,75+4,25)/2) 1,00 18,00 0,90 4,00 64,80

tratto 51-52 *(H/peso=(4,25+1,6)/2) 1,00 22,40 0,90 2,93 59,07

tratto 52-53 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 50,90 0,90 1,55 71,01

tratto 53-54 1,00 11,90 0,90 1,50 16,07

tratto 54-55 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 18,50 0,90 1,55 25,81

tratto 55-56 1,00 32,30 0,90 1,60 46,51

tratto 56-57 1,00 39,30 0,90 1,60 56,59

tratto 57-58 *(H/peso=(1,6+5,35)/2) 1,00 22,90 0,90 3,48 71,72

tratto 58-59 *(H/peso=(5,35+5,55)/2) 1,00 61,70 0,90 5,45 302,64

tratto 59-60 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 0,90 5,28 85,06

tratto 60-61 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 0,90 5,28 85,06

tratto 61-62 *(H/peso=(5,05+4,5)/2) 1,00 28,50 0,90 4,78 122,61

tratto 62-63 *(H/peso=(4,5+3,6)/2) 1,00 18,80 0,90 4,05 68,53

tratto 63-64 *(H/peso=(3,6+2,6)/2) 1,00 19,80 0,90 3,10 55,24

tratto 64-65 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 27,50 0,90 2,55 63,11

tratto 65-66 (tratto in aereo) *(lung.=4,6+5,7) 1,00 10,30 0,90 2,70 25,03

a detrarre tratto aereo -1,00 10,30 0,90 2,70 -25,03

tratto 66-67 *(H/peso=(2,95+2,2)/2) 1,00 24,60 0,90 2,58 57,12

tratto 67-68 1,00 13,70 0,90 2,20 27,13

tratto 68-69 *(H/peso=(2,2+2,3)/2) 1,00 21,80 0,90 2,25 44,15

tratto 69-70 *(H/peso=(2,3+3,4)/2) 1,00 25,70 0,90 2,85 65,92

tratto 70-71 *(H/peso=(3,4+3,9)/2) 1,00 32,20 0,90 3,65 105,78

tratto 71-72 *(H/peso=(3,9+4)/2) 1,00 37,60 0,90 3,95 133,67

tratto 72-73 *(H/peso=(4+3,95)/2) 1,00 42,40 0,90 3,98 151,88

tratto 73-74 *(H/peso=(3,95+4,4)/2) 1,00 56,60 0,90 4,18 212,93

tratto 74-75 *(H/peso=(4,4+4,4)/2) 1,00 60,60 0,90 4,40 239,98

tratto 75-76 *(H/peso=(4,4+3,9)/2) 1,00 37,90 0,90 4,15 141,56

tratto 76-77 *(H/peso=(3,9+3,7)/2) 1,00 42,40 0,90 3,80 145,01

tratto 77-77' *(H/peso=(3,7+3,75)/2) 1,00 20,80 0,90 3,73 69,83

tratto 77'-78 *(H/peso=(3,75+1,4)/2) 1,00 19,00 0,90 2,58 44,12

tratto 78-79 1,00 18,50 0,90 1,40 23,31

tratto 79-80 *(H/peso=(1,4+3,8)/2) 1,00 10,00 0,90 2,60 23,40

tratto 80-81 *(H/peso=(3,8+3,65)/2) 1,00 15,00 0,90 3,73 50,36

tratto 81-82 *(H/peso=(3,65+3,7)/2) 1,00 26,40 0,90 3,68 87,44

tratto 82-83 *(H/peso=(3,7+3,8)/2) 1,00 23,80 0,90 3,75 80,33

tratto 83-84 *(H/peso=(4,05+3,8)/2) 1,00 50,20 0,90 3,93 177,56

tratto 84-85 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 35,10 0,90 4,13 130,47

tratto 85-86 *(H/peso=(4,2+3,95)/2) 1,00 15,10 0,90 4,08 55,45

tratto 86-87 *(H/peso=(3,95+3,65)/2) 1,00 48,60 0,90 3,80 166,21

* tratto da 87 a 99 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 0,90 1,95 71,08

tratto 100-101 1,00 74,30 0,90 1,95 130,40

* tratto da 101 a 116 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 6´762,66 217´146,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´762,66 217´146,22

tratto 116-117 1,00 45,80 0,90 2,48 102,23

tratto 117-118 (tubazione in PEAD) *(H/peso=(3+3,1)/2) 1,00 17,20 0,70 3,05 36,72

* tratto da 118 a 124 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 124-125 *(H/peso=(1,6+1,75)/2) 1,00 50,00 0,90 1,68 75,60

tratto 125-126 *(H/peso=(1,75+1,9)/2) 1,00 49,80 0,90 1,83 82,02

tratto 126-127 1,00 49,50 0,90 1,90 84,65

* tratto da 127 a 141 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 141-142 *(H/peso=(2,1+2,5)/2) 1,00 51,10 0,90 2,30 105,78

tratto 142-143 *(H/peso=(2,55+2,5)/2) 1,00 12,20 0,90 2,53 27,78

tratto 143-144 *(H/peso=(2,55+2,6)/2) 1,00 20,90 0,90 2,58 48,53

tratto 144-145 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 28,20 0,90 2,55 64,72

tratto 145-146 *(H/peso=(2,5+2,6)/2) 1,00 40,70 0,90 2,55 93,41

tratto 146-147 *(H/peso=(2,6+2,4)/2) 1,00 52,70 0,90 2,50 118,58

tratto 147-148 *(H/peso=(2,4+2,5)/2) 1,00 37,60 0,90 2,45 82,91

tratto 148-149 *(H/peso=(2,5+2)/2) 1,00 14,10 0,90 2,25 28,55

tratto 149-150 *(H/peso=(2+3,7)/2) 1,00 36,30 0,90 2,85 93,11

Sommano positivi m³ 7´832,28

Sommano negativi m³ -25,03

SOMMANO m³ 7´807,25 0,17 1´327,23

3 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito

18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di

.001 qualunqu ... te elenco prezzi.

12/11/2018 Compreso reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00.

*tratto da 01 a 11 su terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 3,23 122,09

-1,00 42,00 0,90 1,23 -46,49

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 2,30 107,23

-1,00 51,80 0,90 0,30 -13,99

tratto 13-14 1,00 42,00 0,90 1,65 62,37

tratto 14-15 *(H/peso=(1,15+1,1)/2) 1,00 12,30 0,90 1,13 12,51

tratto 15-16 1,00 8,50 0,90 1,10 8,42

tratto 16-17 *(H/peso=(1,1+1,6)/2) 1,00 20,30 0,90 1,35 24,66

tratto 17-18 *(H/peso=(1,60+1,7)/2) 1,00 26,30 0,90 1,65 39,06

tratto 18-19 *(H/peso=(1,7+1,6)/2) 1,00 43,30 0,90 1,65 64,30

*tratto da 19 a 87 su terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 3,45 83,52

-1,00 26,90 0,90 1,45 -35,10

tratto 88-89 *(H/peso=(3,25+2,65)/2) 1,00 43,30 0,90 2,95 114,96

-1,00 43,30 0,90 0,95 -37,02

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 2,90 199,93

-1,00 76,60 0,90 0,90 -62,05

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 2,70 115,91

-1,00 47,70 0,90 0,70 -30,05

tratto 91-92 *(H/peso=(1,6+1,95)/2) 1,00 38,80 0,90 1,78 62,16

tratto 92-93 1,00 12,80 0,90 1,95 22,46

tratto 93-94 *(H/peso=(1,95+1,7)/2) 1,00 28,30 0,90 1,83 46,61

tratto 94-95 1,00 6,50 0,90 1,70 9,95

tratto 95-96 *(H/peso=(1,7+1,75)/2) 1,00 25,90 0,90 1,73 40,33

tratto 96-97 *(H/peso=(1,75+1,85)/2) 1,00 35,00 0,90 1,80 56,70

tratto 97-98 *(H/peso=(1,85+1,95)/2) 1,00 50,20 0,90 1,90 85,84

tratto 98-99 1,00 5,70 0,90 1,95 10,00

*tratto da 99 a 101 su terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 2,48 14,06

-1,00 6,30 0,90 0,48 -2,72

tratto 102-103 *(H/peso=(2+1,3)/2) 1,00 30,00 0,90 1,65 44,55

tratto 103-104 *(H/peso=(3,10+1,70)/2) 1,00 30,00 0,90 2,40 64,80

-1,00 30,00 0,90 0,40 -10,80

tratto 104-105 *(H/peso=(1,70+1,30)/2) 1,00 19,00 0,90 1,50 25,65

tratto 103-105 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 49,00 0,90 1,70 74,97

tratto 105-106 *(H/peso=(3,40+2,30)/2) 1,00 30,00 0,90 2,85 76,95

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´351,77 218´473,45

-1,00 30,00 0,90 0,85 -22,95

tratto 106-107 *(H/peso=(2,30+2,05)/2) 1,00 8,30 0,90 2,18 16,28

-1,00 8,30 0,90 0,19 -1,42

tratto 107-108 1,00 27,20 0,90 2,00 48,96

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 2,35 23,90

-1,00 11,30 0,90 0,35 -3,56

tratto 109-110 *(H/peso=(2+1,95)/2) 1,00 12,20 0,90 1,98 21,74

tratto 110-111 1,00 17,90 0,90 1,90 30,61

tratto 111-112 1,00 6,10 0,90 1,90 10,43

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 3,90 48,44

-1,00 13,80 0,90 1,90 -23,60

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 4,00 117,72

-1,00 32,70 0,90 2,00 -58,86

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 3,80 60,19

-1,00 17,60 0,90 1,80 -28,51

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 3,90 77,22

-1,00 22,00 0,90 1,90 -37,62

*tratto da 116 a 118 su terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 16,10 0,90 1,70 24,63

tratto 119-120 *(H/peso=(1,4+1,5)/2) 1,00 20,00 0,90 1,45 26,10

tratto 120-121 *(H/peso=(1,5+1,75)/2) 1,00 12,00 0,90 1,63 17,60

tratto 121-122 *(H/peso=(1,75+1,5)/2) 1,00 62,40 0,90 1,63 91,54

tratto 122-123 1,00 39,40 0,90 1,50 53,19

tratto 123-124 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 70,50 0,90 1,55 98,35

*tratto da 124 a 127 su terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 *(H/peso=(1,9+2,05)/2) 1,00 43,70 0,90 1,98 77,87

tratto 128-129 1,00 34,00 0,90 2,00 61,20

tratto 129-130 1,00 15,20 0,90 2,00 27,36

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 2,28 120,04

-1,00 58,50 0,90 0,28 -14,74

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 2,30 85,49

-1,00 41,30 0,90 0,30 -11,15

tratto 132-133 *(H/peso=(2+1,6)/2) 1,00 41,30 0,90 1,80 66,91

tratto 133-134 1,00 32,70 0,90 1,60 47,09

tratto 134-135 1,00 41,40 0,90 1,60 59,62

tratto 135-136 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 24,30 0,90 1,55 33,90

tratto 136-137 *(H/peso=(1,5+1,65)/2) 1,00 17,10 0,90 1,58 24,32

tratto 137-138 *(H/peso=(1,65+1,90)/2) 1,00 32,30 0,90 1,78 51,74

tratto 138-139 *(H/peso=(3,65+2,10)/2) 1,00 9,10 0,90 2,88 23,59

-1,00 9,10 0,90 0,88 -7,21

tratto 139-140 1,00 38,40 0,90 2,00 69,12

tratto 140-141 1,00 38,40 0,90 2,00 69,12

*tratto da 141 a 150 su terreno*

Sommano positivi m³ 3´174,26

Sommano negativi m³ -447,84

SOMMANO m³ 2´726,42 0,42 1´145,10

4 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito

18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di

.002 qualunqu ...  reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12/11/2018 Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00.

*tratto da 01 a 11 su terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 1,23 46,49

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 0,30 13,99

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 1,45 35,10

tratto 88-89 1,00 43,30 0,90 0,95 37,02

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 0,90 62,05

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 0,70 30,05

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 0,48 2,72

tratto 103-104 1,00 30,00 0,90 0,40 10,80

tratto 105-106 1,00 30,00 0,90 0,85 22,95

tratto 106-107 1,00 8,30 0,90 0,18 1,34

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 0,35 3,56

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 1,90 23,60

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 289,67 219´618,55

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 2,00 58,86

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 1,80 28,51

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 1,90 37,62

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 0,28 14,74

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 0,30 11,15

tratto 138-139 1,00 9,10 0,90 0,88 7,21

SOMMANO m³ 447,76 0,52 232,84

5 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato

18.04.004* calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,compresa il costipamento

.002 con piastra v ...  altro occorre per dare l'opera finita.

12/11/2018 Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico.

*TERRENO*

tratto 01-02 1,00 51,00 0,90 0,70 32,13

tratto 02-03 1,00 48,30 0,90 0,70 30,43

tratto 03-04 1,00 51,10 0,90 0,70 32,19

tratto 04-05 1,00 51,80 0,90 0,70 32,63

tratto 05-06 1,00 54,40 0,90 0,70 34,27

tratto 06-07 1,00 48,20 0,90 0,70 30,37

tratto 07-08 1,00 55,00 0,90 0,70 34,65

tratto 08-09 1,00 48,10 0,90 0,70 30,30

tratto 09-10 1,00 23,50 0,90 0,70 14,81

tratto 10-11 1,00 21,50 0,90 0,70 13,55

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 0,70 26,46

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 0,70 32,63

tratto 13-14 1,00 42,00 0,90 0,70 26,46

tratto 14-15 1,00 12,30 0,90 0,70 7,75

tratto 15-16 1,00 8,50 0,90 0,70 5,36

tratto 16-17 1,00 20,30 0,90 0,70 12,79

tratto 17-18 1,00 26,30 0,90 0,70 16,57

tratto 18-19 1,00 43,30 0,90 0,70 27,28

*TERRENO*

tratto 19-20 1,00 23,20 0,90 0,70 14,62

tratto 20-21 1,00 43,40 0,90 0,70 27,34

tratto 21-22 1,00 30,40 0,90 0,70 19,15

tratto 22-23 1,00 30,10 0,90 0,70 18,96

tratto 23-24 1,00 18,20 0,90 0,70 11,47

tratto 24-25 1,00 25,20 0,90 0,70 15,88

tratto 25-26 1,00 14,80 0,90 0,70 9,32

tratto 26-27 1,00 16,90 0,90 0,70 10,65

tratto 27-28 1,00 17,20 0,90 0,70 10,84

tratto 28-29 1,00 25,50 0,90 0,70 16,07

tratto 29-30 1,00 11,40 0,90 0,70 7,18

tratto 30-31 1,00 13,80 0,90 0,70 8,69

tratto 31-32 1,00 24,10 0,90 0,70 15,18

tratto 32-33 1,00 33,30 0,90 0,70 20,98

tratto 33-34 1,00 14,60 0,90 0,70 9,20

tratto 34-35 1,00 10,10 0,90 0,70 6,36

tratto 35-36 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 36-37 1,00 28,90 0,90 0,70 18,21

tratto 37-38 1,00 24,80 0,90 0,70 15,62

tratto 38-39 1,00 19,20 0,90 0,70 12,10

tratto 39-40 1,00 13,40 0,90 0,70 8,44

tratto 40-41 1,00 15,80 0,90 0,70 9,95

tratto 41-42 1,00 27,20 0,90 0,70 17,14

tratto 42-43 1,00 19,60 0,90 0,70 12,35

tratto 43-44 1,00 18,10 0,90 0,70 11,40

tratto 44-45 1,00 8,90 0,90 0,70 5,61

tratto 45-16 1,00 39,70 0,90 0,70 25,01

tratto 46-47 1,00 21,30 0,90 0,70 13,42

tratto 47-48 1,00 6,00 0,90 0,70 3,78

tratto 48-49 1,00 12,30 0,90 0,70 7,75

tratto 49-50 1,00 23,70 0,90 0,70 14,93

tratto 50-51 1,00 18,00 0,90 0,70 11,34

tratto 51-52 1,00 22,40 0,90 0,70 14,11

tratto 52-53 1,00 50,90 0,90 0,70 32,07

tratto 53-54 1,00 11,90 0,90 0,70 7,50

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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R I P O R T O 923,60 219´851,39

tratto 54-55 1,00 18,50 0,90 0,70 11,66

tratto 55-56 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 56-57 1,00 39,30 0,90 0,70 24,76

tratto 57-58 1,00 22,90 0,90 0,70 14,43

tratto 58-59 1,00 61,70 0,90 0,70 38,87

tratto 59-60 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 60-61 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 61-62 1,00 28,50 0,90 0,70 17,96

tratto 62-63 1,00 18,80 0,90 0,70 11,84

tratto 63-64 1,00 19,80 0,90 0,70 12,47

tratto 64-65 1,00 27,50 0,90 0,70 17,33

tratto 65-66 (tratto in aereo) *(lung.=4,6+5,7) 1,00 10,30 0,90 0,70 6,49

a detrarre tratto aereo -1,00 10,30 0,90 0,70 -6,49

tratto 66-67 1,00 24,60 0,90 0,70 15,50

tratto 67-68 1,00 13,70 0,90 0,70 8,63

tratto 68-69 1,00 21,80 0,90 0,70 13,73

tratto 69-70 1,00 25,70 0,90 0,70 16,19

tratto 70-71 1,00 32,20 0,90 0,70 20,29

tratto 71-72 1,00 37,60 0,90 0,70 23,69

tratto 72-73 1,00 42,40 0,90 0,70 26,71

tratto 73-74 1,00 56,60 0,90 0,70 35,66

tratto 74-75 1,00 60,60 0,90 0,70 38,18

tratto 75-76 1,00 37,90 0,90 0,70 23,88

tratto 76-77 1,00 42,40 0,90 0,70 26,71

tratto 77-77' 1,00 20,80 0,90 0,70 13,10

tratto 77'-78 1,00 19,00 0,90 0,70 11,97

tratto 78-79 1,00 18,50 0,90 0,70 11,66

tratto 79-80 1,00 10,00 0,90 0,70 6,30

tratto 80-81 1,00 15,00 0,80 0,70 8,40

tratto 81-82 1,00 26,40 0,90 0,70 16,63

tratto 82-83 1,00 23,80 0,90 0,70 14,99

tratto 83-84 1,00 50,20 0,90 0,70 31,63

tratto 84-85 1,00 35,10 0,90 0,70 22,11

tratto 85-86 1,00 15,10 0,90 0,70 9,51

tratto 86-87 1,00 48,60 0,90 0,70 30,62

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 0,70 16,95

tratto 88-89 1,00 43,30 0,90 0,70 27,28

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 0,70 48,26

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 0,70 30,05

tratto 91-92 1,00 38,80 0,90 0,70 24,44

tratto 92-93 1,00 12,80 0,90 0,70 8,06

tratto 93-94 1,00 28,30 0,90 0,70 17,83

tratto 94-95 1,00 6,50 0,90 0,70 4,10

tratto 95-96 1,00 25,90 0,90 0,70 16,32

tratto 96-97 1,00 35,00 0,90 0,70 22,05

tratto 97-98 1,00 50,20 0,90 0,70 31,63

tratto 98-99 1,00 5,70 0,90 0,70 3,59

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 0,90 0,70 25,52

tratto 100-101 1,00 74,30 0,90 0,70 46,81

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 0,70 3,97

tratto 102-103 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 103-104 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 104-105 1,00 19,00 0,90 0,70 11,97

tratto 103-105 1,00 49,00 0,90 0,70 30,87

tratto 105-106 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 106-107 1,00 8,30 0,90 0,70 5,23

tratto 107-108 1,00 27,20 0,90 0,70 17,14

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 0,70 7,12

tratto 109-110 1,00 12,20 0,90 0,70 7,69

tratto 110-111 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 111-112 1,00 6,10 0,90 0,70 3,84

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 0,70 8,69

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 0,70 20,60

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 0,70 11,09

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 0,70 13,86

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 0,90 0,70 28,85

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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R I P O R T O 2´103,71 219´851,39

tratto 117-118 1,00 17,20 0,90 0,70 10,84

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 0,90 0,70 10,14

tratto 119-120 1,00 20,00 0,90 0,70 12,60

tratto 120-121 1,00 12,00 0,90 0,70 7,56

tratto 121-122 1,00 62,40 0,90 0,70 39,31

tratto 122-123 1,00 39,40 0,90 0,70 24,82

tratto 123-124 1,00 70,50 0,90 0,70 44,42

*TERRENO*

tratto 124-125 1,00 50,00 0,90 0,70 31,50

tratto 125-126 1,00 49,80 0,90 0,70 31,37

tratto 126-127 1,00 49,50 0,90 0,70 31,19

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 0,90 0,70 27,53

tratto 128-129 1,00 34,00 0,90 0,70 21,42

tratto 129-130 1,00 15,20 0,90 0,70 9,58

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 0,70 36,86

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 0,70 26,02

tratto 132-133 1,00 41,30 0,90 0,70 26,02

tratto 133-134 1,00 32,70 0,90 0,70 20,60

tratto 134-135 1,00 41,40 0,90 0,70 26,08

tratto 135-136 1,00 24,30 0,90 0,70 15,31

tratto 136-137 1,00 17,10 0,90 0,70 10,77

tratto 137-138 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 138-139 1,00 9,10 0,90 0,70 5,73

tratto 139-140 1,00 38,40 0,90 0,70 24,19

tratto 140-141 1,00 38,40 0,90 0,70 24,19

*TERRENO*

tratto 141-142 1,00 51,10 0,90 0,70 32,19

tratto 142-143 1,00 12,20 0,90 0,70 7,69

tratto 143-144 1,00 20,90 0,90 0,70 13,17

tratto 144-145 1,00 28,20 0,90 0,70 17,77

tratto 145-146 1,00 40,70 0,90 0,70 25,64

tratto 146-147 1,00 52,70 0,90 0,70 33,20

tratto 147-148 1,00 37,60 0,90 0,70 23,69

tratto 148-149 1,00 14,10 0,90 0,70 8,88

tratto 149-150 1,00 36,30 0,90 0,70 22,87

Sommano positivi mc. 2´833,70

Sommano negativi mc. -6,49

SOMMANO mc. 2´827,21 1,05 2´968,57

6 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di

18.04.005* materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo

.004 325 per ... a 2 m o dn > 315 mm  = (dn condotta +25 cm dx + 25 cm sx)  le pareti si

12/11/2018 riterranno verticali.

Con dosaggio a q.li 1,00.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 *(H/peso=3,23-0,7) 1,00 42,00 0,90 2,53 95,63

tratto 12-13 *(H/peso=2,30-0,7) 1,00 51,80 0,90 1,60 74,59

tratto 13-14 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 42,00 0,90 0,95 35,91

tratto 14-15 *(H/peso=1,13-0,7) 1,00 12,30 0,90 0,43 4,76

tratto 15-16 *(H/peso=1,10-0,7) 1,00 8,50 0,90 0,40 3,06

tratto 16-17 *(H/peso=1,35-0,7) 1,00 20,30 0,90 0,65 11,88

tratto 17-18 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 26,30 0,90 0,95 22,49

tratto 18-19 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 43,30 0,90 0,95 37,02

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 *(H/peso=3,45-0,7) 1,00 26,90 0,90 2,75 66,58

tratto 88-89 *(H/peso=2,95-0,7) 1,00 43,30 0,90 2,25 87,68

tratto 89-90 *(H/peso=2,90-0,7) 1,00 76,60 0,90 2,20 151,67

tratto 90-91 *(H/peso=2,70-0,7) 1,00 47,70 0,90 2,00 85,86

tratto 91-92 *(H/peso=1,78-0,7) 1,00 38,80 0,90 1,08 37,71

tratto 92-93 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 12,80 0,90 1,25 14,40

tratto 93-94 *(H/peso=1,83-0,7) 1,00 28,30 0,90 1,13 28,78

tratto 94-95 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 6,50 0,90 1,00 5,85

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 763,87 222´819,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 763,87 222´819,96

tratto 95-96 *(H/peso=1,73-0,7) 1,00 25,90 0,90 1,03 24,01

tratto 96-97 *(H/peso=1,80-0,7) 1,00 35,00 0,90 1,10 34,65

tratto 97-98 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 50,20 0,90 1,20 54,22

tratto 98-99 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 5,70 0,90 1,25 6,41

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 *(H/peso=2,48-0,7) 1,00 6,30 0,90 1,78 10,09

tratto 102-103 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 30,00 0,90 0,95 25,65

tratto 103-104 *(H/peso=2,40-0,7) 1,00 30,00 0,90 1,70 45,90

tratto 104-105 *(H/peso=1,50-0,7) 1,00 19,00 0,90 0,80 13,68

tratto 103-105 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 49,00 0,90 1,00 44,10

tratto 105-106 *(H/peso=2,85-0,7) 1,00 30,00 0,90 2,15 58,05

tratto 106-107 *(H/peso=2,18-0,7) 1,00 8,30 0,90 1,48 11,06

tratto 107-108 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 27,20 0,90 1,30 31,82

tratto 108-109 *(H/peso=2,35-0,7) 1,00 11,30 0,90 1,65 16,78

tratto 109-110 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 12,20 0,90 1,25 13,73

tratto 110-111 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 17,90 0,90 1,20 19,33

tratto 111-112 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 6,10 0,90 1,20 6,59

tratto 112-113 *(H/peso=3,90-0,7) 1,00 13,80 0,90 3,20 39,74

tratto 113-114 *(H/peso=4,00-0,7) 1,00 32,70 0,90 3,30 97,12

tratto 114-115 *(H/peso=3,80-0,7) 1,00 17,60 0,90 3,10 49,10

tratto 115-116 *(H/peso=3,90-0,7) 1,00 22,00 0,90 3,20 63,36

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 16,10 0,90 1,00 14,49

tratto 119-120 *(H/peso=1,45-0,7) 1,00 20,00 0,90 0,75 13,50

tratto 120-121 *(H/peso=1,63-0,7) 1,00 12,00 0,90 0,93 10,04

tratto 121-122 *(H/peso=1,63-0,7) 1,00 62,40 0,90 0,93 52,23

tratto 122-123 *(H/peso=1,50-0,7) 1,00 39,40 0,90 0,80 28,37

tratto 123-124 *(H/peso=1,55-0,7) 1,00 70,50 0,90 0,85 53,93

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 *(H/peso=1,98-0,7) 1,00 43,70 0,90 1,28 50,34

tratto 128-129 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 34,00 0,90 1,30 39,78

tratto 129-130 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 15,20 0,90 1,30 17,78

tratto 130-131 *(H/peso=2,28-0,7) 1,00 58,50 0,90 1,58 83,19

tratto 131-132 *(H/peso=2,30-0,7) 1,00 41,30 0,90 1,60 59,47

tratto 132-133 *(H/peso=1,80-0,7) 1,00 41,30 0,90 1,10 40,89

tratto 133-134 *(H/peso=1,60-0,7) 1,00 32,70 0,90 0,90 26,49

tratto 134-135 *(H/peso=1,60-0,7) 1,00 41,40 0,90 0,90 33,53

tratto 135-136 *(H/peso=1,55-0,7) 1,00 24,30 0,90 0,85 18,59

tratto 136-137 *(H/peso=1,58-0,7) 1,00 17,10 0,90 0,88 13,54

tratto 137-138 *(H/peso=1,78-0,7) 1,00 32,30 0,90 1,08 31,40

tratto 138-139 *(H/peso=2,88-0,7) 1,00 9,10 0,90 2,18 17,85

tratto 139-140 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 38,40 0,90 1,30 44,93

tratto 140-141 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 38,40 0,90 1,30 44,93

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m³ 2´124,53 1,80 3´824,15

7 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con

18.06.004* disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.

12/11/2018 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto

a discarica e relativi oneri.

Con disco rotante.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 2,00 42,00 84,00

tratto 12-13 2,00 51,80 103,60

tratto 13-14 2,00 42,00 84,00

tratto 14-15 2,00 12,30 24,60

tratto 15-16 2,00 8,50 17,00

tratto 16-17 2,00 20,30 40,60

tratto 17-18 2,00 26,30 52,60

tratto 18-19 2,00 43,30 86,60

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 2,00 26,90 53,80

tratto 88-89 2,00 43,30 86,60

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 633,40 226´644,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633,40 226´644,11

tratto 89-90 2,00 76,60 153,20

tratto 90-91 2,00 47,70 95,40

tratto 91-92 2,00 38,80 77,60

tratto 92-93 2,00 12,80 25,60

tratto 93-94 2,00 28,30 56,60

tratto 94-95 2,00 6,50 13,00

tratto 95-96 2,00 25,90 51,80

tratto 96-97 2,00 35,00 70,00

tratto 97-98 2,00 50,20 100,40

tratto 98-99 2,00 5,70 11,40

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 2,00 6,30 12,60

tratto 102-103 2,00 30,00 60,00

tratto 103-104 2,00 30,00 60,00

tratto 104-105 2,00 19,00 38,00

tratto 103-105 2,00 49,00 98,00

tratto 105-106 2,00 30,00 60,00

tratto 106-107 2,00 8,30 16,60

tratto 107-108 2,00 27,20 54,40

tratto 108-109 2,00 11,30 22,60

tratto 109-110 2,00 12,20 24,40

tratto 110-111 2,00 17,90 35,80

tratto 111-112 2,00 6,10 12,20

tratto 112-113 2,00 13,80 27,60

tratto 113-114 2,00 32,70 65,40

tratto 114-115 2,00 17,60 35,20

tratto 115-116 2,00 22,00 44,00

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 2,00 16,10 32,20

tratto 119-120 2,00 20,00 40,00

tratto 120-121 2,00 12,00 24,00

tratto 121-122 2,00 62,40 124,80

tratto 122-123 2,00 39,40 78,80

tratto 123-124 2,00 70,50 141,00

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 2,00 43,70 87,40

tratto 128-129 2,00 34,00 68,00

tratto 129-130 2,00 15,20 30,40

tratto 130-131 2,00 58,50 117,00

tratto 131-132 2,00 41,30 82,60

tratto 132-133 2,00 41,30 82,60

tratto 133-134 2,00 32,70 65,40

tratto 134-135 2,00 41,40 82,80

tratto 135-136 2,00 24,30 48,60

tratto 136-137 2,00 17,10 34,20

tratto 137-138 2,00 32,30 64,60

tratto 138-139 2,00 9,10 18,20

tratto 139-140 2,00 38,40 76,80

tratto 140-141 2,00 38,40 76,80

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m 3´331,40 0,03 99,94

8 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante

18.06.003* fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

.001 E' inoltre co ... ro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a discarica e

12/11/2018 relativi oneri.

Per spessori fino a cm 5,00.

tratto 120-121 1,00 12,00 7,00 3,00 252,00

altre scarifiche 1

000,00 1´000,00

SOMMANO m²xcm 1´252,00 0,04 50,08

9 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 226´794,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´794,13

19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo

2 con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e

12/11/2018 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

tratto 120-121 (S.P.) 1,00 12,00 7,00 7,00 588,00

SOMMANO m²xcm 588,00 0,06 35,28

10 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso

19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,

2 sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei

12/11/2018 di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 5,00 3,00 630,00

tratto 12-13 1,00 51,80 5,00 3,00 777,00

tratto 13-14 1,00 42,00 5,00 3,00 630,00

tratto 14-15 1,00 12,30 5,00 3,00 184,50

tratto 15-16 1,00 8,50 5,00 3,00 127,50

tratto 16-17 1,00 20,30 5,00 3,00 304,50

tratto 17-18 1,00 26,30 5,00 3,00 394,50

tratto 18-19 1,00 43,30 5,00 3,00 649,50

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 5,00 3,00 403,50

tratto 88-89 1,00 43,30 5,00 3,00 649,50

tratto 89-90 1,00 76,60 5,00 3,00 1´149,00

tratto 90-91 1,00 47,70 5,00 3,00 715,50

tratto 91-92 1,00 38,80 5,00 3,00 582,00

tratto 92-93 1,00 12,80 5,00 3,00 192,00

tratto 93-94 1,00 28,30 5,00 3,00 424,50

tratto 94-95 1,00 6,50 5,00 3,00 97,50

tratto 95-96 1,00 25,90 5,00 3,00 388,50

tratto 96-97 1,00 35,00 5,00 3,00 525,00

tratto 97-98 1,00 50,20 5,00 3,00 753,00

tratto 98-99 1,00 5,70 5,00 3,00 85,50

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 5,00 3,00 94,50

tratto 102-103 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 103-104 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 104-105 1,00 19,00 5,00 3,00 285,00

tratto 103-105 1,00 49,00 5,00 3,00 735,00

tratto 105-106 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 106-107 1,00 8,30 5,00 3,00 124,50

tratto 107-108 1,00 27,20 5,00 3,00 408,00

tratto 108-109 1,00 11,30 5,00 3,00 169,50

tratto 109-110 1,00 12,20 5,00 3,00 183,00

tratto 110-111 1,00 17,90 5,00 3,00 268,50

tratto 111-112 1,00 6,10 5,00 3,00 91,50

tratto 112-113 1,00 13,80 5,00 3,00 207,00

tratto 113-114 1,00 32,70 5,00 3,00 490,50

tratto 114-115 1,00 17,60 5,00 3,00 264,00

tratto 115-116 1,00 22,00 5,00 3,00 330,00

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 5,00 3,00 241,50

tratto 119-120 1,00 20,00 5,00 3,00 300,00

tratto 120-121 (S.P.) 1,00 12,00 7,00 3,00 252,00

tratto 121-122 1,00 62,40 5,00 3,00 936,00

tratto 122-123 1,00 39,40 5,00 3,00 591,00

tratto 123-124 1,00 70,50 5,00 3,00 1´057,50

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 5,00 3,00 655,50

tratto 128-129 1,00 34,00 5,00 3,00 510,00

tratto 129-130 1,00 15,20 5,00 3,00 228,00

tratto 130-131 1,00 58,50 5,00 3,00 877,50

tratto 131-132 1,00 41,30 5,00 3,00 619,50

tratto 132-133 1,00 41,30 5,00 3,00 619,50

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 21´552,00 226´829,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´552,00 226´829,41

tratto 133-134 1,00 32,70 5,00 3,00 490,50

tratto 134-135 1,00 41,40 5,00 3,00 621,00

tratto 135-136 1,00 24,30 5,00 3,00 364,50

tratto 136-137 1,00 17,10 5,00 3,00 256,50

tratto 137-138 1,00 32,30 5,00 3,00 484,50

tratto 138-139 1,00 9,10 5,00 3,00 136,50

tratto 139-140 1,00 38,40 5,00 3,00 576,00

tratto 140-141 1,00 38,40 5,00 3,00 576,00

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m²xcm 25´057,50 0,06 1´503,45

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo.

18.07.011* Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature

.004 interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

12/11/2018 committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

*TERRENO*

tratto 01-02 1,00 51,00 51,00

tratto 02-03 1,00 48,30 48,30

tratto 03-04 1,00 51,10 51,10

tratto 04-05 1,00 51,80 51,80

tratto 05-06 1,00 54,40 54,40

tratto 06-07 1,00 48,20 48,20

tratto 07-08 1,00 55,00 55,00

tratto 08-09 1,00 48,10 48,10

tratto 09-10 1,00 23,50 23,50

tratto 10-11 1,00 21,50 21,50

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 42,00

tratto 12-13 1,00 51,80 51,80

tratto 13-14 1,00 42,00 42,00

tratto 14-15 1,00 12,30 12,30

tratto 15-16 1,00 8,50 8,50

tratto 16-17 1,00 20,30 20,30

tratto 17-18 1,00 26,30 26,30

tratto 18-19 1,00 43,30 43,30

*TERRENO*

tratto 19-20 1,00 23,20 23,20

tratto 20-21 1,00 43,40 43,40

tratto 21-22 1,00 30,40 30,40

tratto 22-23 1,00 30,10 30,10

tratto 23-24 1,00 18,20 18,20

tratto 24-25 1,00 25,20 25,20

tratto 25-26 1,00 14,80 14,80

tratto 26-27 1,00 16,90 16,90

tratto 27-28 1,00 17,20 17,20

tratto 28-29 1,00 25,50 25,50

tratto 29-30 1,00 11,40 11,40

tratto 30-31 1,00 13,80 13,80

tratto 31-32 1,00 24,10 24,10

tratto 32-33 1,00 33,30 33,30

tratto 33-34 1,00 14,60 14,60

tratto 34-35 1,00 10,10 10,10

tratto 35-36 1,00 32,30 32,30

tratto 36-37 1,00 28,90 28,90

tratto 37-38 1,00 24,80 24,80

tratto 38-39 1,00 19,20 19,20

tratto 39-40 1,00 13,40 13,40

tratto 40-41 1,00 15,80 15,80

tratto 41-42 1,00 27,20 27,20

tratto 42-43 1,00 19,60 19,60

tratto 43-44 1,00 18,10 18,10

tratto 44-45 1,00 8,90 8,90

tratto 45-16 1,00 39,70 39,70

tratto 46-47 1,00 21,30 21,30

tratto 47-48 1,00 6,00 6,00

tratto 48-49 1,00 12,30 12,30

tratto 49-50 1,00 23,70 23,70

tratto 50-51 1,00 18,00 18,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 1´380,80 228´332,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´380,80 228´332,86

tratto 51-52 1,00 22,40 22,40

tratto 52-53 1,00 50,90 50,90

tratto 53-54 1,00 11,90 11,90

tratto 54-55 1,00 18,50 18,50

tratto 55-56 1,00 32,30 32,30

tratto 56-57 1,00 39,30 39,30

tratto 57-58 1,00 22,90 22,90

tratto 58-59 1,00 61,70 61,70

tratto 59-60 1,00 17,90 17,90

tratto 60-61 1,00 17,90 17,90

tratto 61-62 1,00 28,50 28,50

tratto 62-63 1,00 18,80 18,80

tratto 63-64 1,00 19,80 19,80

tratto 64-65 1,00 27,50 27,50

tratto 65-66 (tratto in aereo) 1,00 23,10 23,10

tratto 66-67 1,00 24,60 24,60

tratto 67-68 1,00 13,70 13,70

tratto 68-69 1,00 21,80 21,80

tratto 69-70 1,00 25,70 25,70

tratto 70-71 1,00 32,20 32,20

tratto 71-72 1,00 37,60 37,60

tratto 72-73 1,00 42,40 42,40

tratto 73-74 1,00 56,60 56,60

tratto 74-75 1,00 60,60 60,60

tratto 75-76 1,00 37,90 37,90

tratto 76-77 1,00 42,40 42,40

tratto 77-77' 1,00 20,80 20,80

tratto 77'-78 1,00 19,00 19,00

tratto 78-79 1,00 18,50 18,50

tratto 79-80 1,00 10,00 10,00

tratto 80-81 1,00 15,00 15,00

tratto 81-82 1,00 26,40 26,40

tratto 82-83 1,00 23,80 23,80

tratto 83-84 1,00 50,20 50,20

tratto 84-85 1,00 35,10 35,10

tratto 85-86 1,00 15,10 15,10

tratto 86-87 1,00 48,60 48,60

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 26,90

tratto 88-89 1,00 43,30 43,30

tratto 89-90 1,00 76,60 76,60

tratto 90-91 1,00 47,70 47,70

tratto 91-92 1,00 38,80 38,80

tratto 92-93 1,00 12,80 12,80

tratto 93-94 1,00 28,30 28,30

tratto 94-95 1,00 6,50 6,50

tratto 95-96 1,00 25,90 25,90

tratto 96-97 1,00 35,00 35,00

tratto 97-98 1,00 50,20 50,20

tratto 98-99 1,00 5,70 5,70

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 40,50

tratto 100-101 1,00 74,30 74,30

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 6,30

tratto 102-103 1,00 30,00 30,00

tratto 103-104 1,00 30,00 30,00

tratto 104-105 1,00 19,00 19,00

tratto 103-105 1,00 49,00 49,00

tratto 105-106 1,00 30,00 30,00

tratto 106-107 1,00 8,30 8,30

tratto 107-108 1,00 27,20 27,20

tratto 108-109 1,00 11,30 11,30

tratto 109-110 1,00 12,20 12,20

tratto 110-111 1,00 17,90 17,90

tratto 111-112 1,00 6,10 6,10

tratto 112-113 1,00 13,80 13,80

tratto 113-114 1,00 32,70 32,70

tratto 114-115 1,00 17,60 17,60

tratto 115-116 1,00 22,00 22,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 3´318,10 228´332,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´318,10 228´332,86

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 45,80

* tratto da 117 a 124 condotta in pressione*

*TERRENO*

tratto 124-125 1,00 50,00 50,00

tratto 125-126 1,00 49,80 49,80

tratto 126-127 1,00 49,50 49,50

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 43,70

tratto 128-129 1,00 34,00 34,00

tratto 129-130 1,00 15,20 15,20

tratto 130-131 1,00 58,50 58,50

tratto 131-132 1,00 41,30 41,30

tratto 132-133 1,00 41,30 41,30

tratto 133-134 1,00 32,70 32,70

tratto 134-135 1,00 41,40 41,40

tratto 135-136 1,00 24,30 24,30

tratto 136-137 1,00 17,10 17,10

tratto 137-138 1,00 32,30 32,30

tratto 138-139 1,00 9,10 9,10

tratto 139-140 1,00 38,40 38,40

tratto 140-141 1,00 38,40 38,40

*TERRENO*

tratto 141-142 1,00 51,10 51,10

tratto 142-143 1,00 12,20 12,20

tratto 143-144 1,00 20,90 20,90

tratto 144-145 1,00 28,20 28,20

tratto 145-146 1,00 40,70 40,70

tratto 146-147 1,00 52,70 52,70

tratto 147-148 1,00 37,60 37,60

tratto 148-149 1,00 14,10 14,10

tratto 149-150 1,00 36,30 36,30

SOMMANO m 4´274,70 1,57 6´711,28

12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.006 tubazioni.  ... inita e funzionante. Sono esclusi  i chiusini o le lastre di ripartizione

12/11/2018 carrabile.

Dimensioni interne cm 100x100x100.

N.79 Pozzetti 79,00

Pozzetti ricollegamentii vari 10,00

SOMMANO cad 89,00 5,90 525,10

13 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio

.006 del ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

12/11/2018 Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100.

pozzetto 02 2,00

pozzetto 03 salto 4,00

pozzetto 04 1,00

pozzetto 05 1,00

pozzetto 07 2,00

pozzetto 08 1,00

pozzetto 09 2,00

pozzetto 11 3,00

pozzetto 12 salto 3,00

pozzetto 13 salto 2,00

pozzetto 19 1,00

pozzetto 22 2,00

pozzetto 25 3,00

pozzetto 29 5,00

pozzetto 33 4,00

pozzetto 36 5,00

pozzetto 38 5,00

pozzetto 40 salto 5,00

pozzetto 41 salto 1,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 52,00 235´569,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,00 235´569,24

pozzetto 42 1,00

pozzetto 45 2,00

pozzetto 47 2,00

pozzetto 49 2,00

pozzetto 52 2,00

pozzetto 53 1,00

pozzetto 56 1,00

pozzetto 58 5,00

pozzetto 61 5,00

pozzetto 65 2,00

pozzetto 66 2,00

pozzetto 70 3,00

pozzetto 73 4,00

pozzetto 74 4,00

pozzetto 75 4,00

pozzetto 77 3,00

pozzetto 78 1,00

pozzetto 79 1,00

pozzetto 81 3,00

pozzetto 83 3,00

pozzetto 85 4,00

pozzetto 87 4,00

pozzetto 88 4,00

pozzetto 90 2,00

pozzetto 95 1,00

pozzetto 98 1,00

pozzetto 100 1,00

pozzetto 101 salto 3,00

pozzetto 103 2,00

pozzetto 105 3,00

pozzetto 107 1,00

pozzetto 109 1,00

pozzetto 111 1,00

pozzetto 113 1,00

pozzetto 115 1,00

pozzetto 124 1,00

pozzetto 125 1,00

pozzetto 126 1,00

pozzetto 127 1,00

pozzetto 128 1,00

pozzetto 129 1,00

pozzetto 130 1,00

pozzetto 131 2,00

pozzetto 132 1,00

pozzetto 133 1,00

pozzetto 134 1,00

pozzetto 136 1,00

pozzetto 138 3,00

pozzetto 141 2,00

pozzetto 144 2,00

pozzetto 146 2,00

pozzetto 147 2,00

pozzetto 149 3,00

prolunghe ricollegamenti 10*3 30,00

SOMMANO cad 190,00 5,40 1´026,00

14 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti

18.09.007* per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo

.003 d'uomo.

12/11/2018 Dimensioni esterne cm 120x120.

79,00

10,00

SOMMANO cad 89,00 3,14 279,46

15 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 236´874,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´874,70

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.007 tubazioni.  ... inita e funzionante. Sono esclusi i chiusini o le lastre di ripartizione

12/11/2018 carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100.

Pozzetto adiacente all'impianto di sollevamento per alloggiamento giunto

multimateriale transizione acciaio-PEAD 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,39 7,39

16 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio

.007 del ... nto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

12/11/2018 Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100.

relativo alla voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,90 6,90

17 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti

18.09.007* per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo

.005 d'uomo.

12/11/2018 Dimensioni esterne cm 150x150.

relativo alla voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 4,89 4,89

18 Compenso per predisposizione scolmatore all'interno di pozzetti come indicato nei

18.08***** disegni contabili p indicazioni della D.L.

12/11/2018 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3,00 9,00

19 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di

18.08.038* raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in

.009 pressione, con ... l rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

12/11/2018 compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 200.

*TERRENO*

tratto 117-118 1,00 17,20 17,20

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 16,10

tratto 119-120 1,00 20,00 20,00

tratto 120-121 1,00 12,00 12,00

tratto 121-122 1,00 62,40 62,40

tratto 122-123 1,00 39,40 39,40

tratto 123-124 1,00 70,50 70,50

Da impianto sollevamento a P124

deviazioni 10,00 10,00

SOMMANO m 247,60 1,44 356,54

20 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo

18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con

.007 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza

20/11/2018 o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

realizzazione scolmatori 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 1,36 54,40

21 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo

18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con

.009 caratteristiche  ...  rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

12/11/2018 compensati a parte.

Diametro esterno mm 630.

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 237´313,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´313,82

Per tubazioni guaina per attraversamenti in sotterraneo fossi 3,00 18,00 54,00

10,00

SOMMANO m 64,00 3,12 199,68

22 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,

18.08.006* secondo norme vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera

.011***** d'aria, rive ...  compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e

12/11/2018 funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 600/9,52.

Attraversamento aereo fosso Sezz. 65-66

Tubo Guaina autoportante 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 7,97 191,28

23 Posa condotta sul viadotto al torrente Fiastra.

20.01 ***** Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno della tubazione in PVC SN8 DN400

12/11/2018 sull'estradosso del viadotto di attraversamento de ...  E' inoltre compreso quant'altro

necessario a dare il lavoro ultimato, funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte.

tratto 14-15 1,00 20,20 20,20

SOMMANO ml. 20,20 4,50 90,90

24 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle

18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo

1 d'uomo di  ... esistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

12/11/2018 lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.

chiusini pozzetti 80,00 64,00 5´120,00

SOMMANO kg 5´120,00 0,07 358,40

25 Realizzazione manufatto in c.c.a. costituito da baggiolo di appoggio e ammorsamento

30.04***** tubazione guaina in acciaio per attraversamento, con sottostante palo trivellato in c.a. fi

06/11/2018 40cm come da particolare esecutivo.

Sezioni 65 e 66 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 30,00 60,00

26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole

03.03.001* a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di

.001 vari ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

30/04/2009 Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

sottofondazione impianto sollevamento 1,00 10,00 8,00 0,20 16,00

altri interventi 5,00 5,00

SOMMANO mc 21,00 2,43 51,03

27 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici per opere edili. Scavo di

02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e

05/05/2009 consistenza, asciutte, ba ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Da eseguirsi secondo le sezioni di progetto e le indicazioni della D.L..

Per area Impianto di sollevamento 1,00 11,00 9,00 5,50 544,50

SOMMANO mc 544,50 0,10 54,45

28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,

03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

.002 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

30/04/2009 Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Platea quota - 4.50 1,00 7,10 5,30 0,40 15,05

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 15,05 238´319,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,05 238´319,56

solaio Quota 0,0 1,00 7,10 5,30 0,20 7,53

muri perimetrali *(lung.=(7,1+4,7)*2) 1,00 23,60 0,30 4,50 31,86

parete interna 1,00 4,70 4,50 0,30 6,35

Cordolo di coronamento muratura parte emergente *(lung.=(5,2+2,4)*2) 15,20 0,24 0,20 0,73

Cassonetto di protezione tubi guaina in attraversamenti in subalveo fossi 3,00 20,00 1,00 1,00 60,00

a detrarre tubazione guaina DN630 *(larg.=0,315^2*3,14) 3,00 20,00 0,31 -18,60

altri manufatti 10,00 10,00

Sommano positivi m³ 131,52

Sommano negativi m³ -18,60

SOMMANO m³ 112,92 3,13 353,44

29 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben

18.04.001* costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale

23/05/2008 (terreno  ... erranno verticali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Eseguito con mezzo meccanico.

sistemazioni varie 200,00

SOMMANO mc 200,00 0,13 26,00

30 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di

03.03.020* sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, e muri di contenimento, poste in

.001 opera a quals ... seguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.

30/04/2009 Per muri di sostegno e fondazioni elevazione.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Platea quota -4.50 *(lung.=(7,1+5,3)*2) 1,00 24,80 0,40 9,92

muri perimetrali - esterno *(lung.=(7,1+5,3)*2) 1,00 24,80 4,50 111,60

muri perimetrali e muro centrale - interno 4,00 4,70 4,50 84,60

2,00 3,70 4,50 33,30

2,00 2,50 4,50 22,50

solaio quota 0,0

4,70 3,70 17,39

4,70 2,50 11,75

aperture nel solaio quota 0,0 *(lung.=(0,8+1,3)*2) 3,00 4,20 0,20 2,52

(lung.=(0,8+2,6)*2) 6,80 0,20 1,36

(lung.=(0,7+3,9)*2) 9,20 0,20 1,84

Cordolo di coronamento muratura parte emergente

interno *(lung.=(1,9+4,7)*2) 13,20 0,20 2,64

esterno *(lung.=(2,4+5,2)*2) 15,20 0,20 3,04

SOMMANO mq 302,46 0,55 166,35

31 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad

05.01.002* interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcest

.002 ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+

07/11/2018 4) - Per luci nette fino a m 4,80.

Copertura corpo emergente 5,40 3,10 16,74

SOMMANO m² 16,74 1,30 21,76

32 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del

03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.

30/04/2009 Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Stima 110kg/mc di cls 61,52 110,00 6´767,20

SOMMANO kg 6´767,20 0,04 270,69

33 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e

A03044.a posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 239´157,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´157,80

15/11/2018 contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo

inserito nella parte centrale del getto

Riprese di getto tra platea e pareti verticali della vasca  *(lung.=5,00+4) 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 18,00 0,43 7,74

34 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle

03.02.021* dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta

06/11/2018 cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pareti corpo emergente 2,00 5,20 0,25 2,20 5,72

2,00 2,40 0,25 2,20 2,64

SOMMANO m³ 8,36 4,15 34,69

35 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E

06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0,

.002 formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per

30/04/2009 dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

volume emergente *(lung.=(5,2+2,4)*2) 1,00 15,20 2,22 33,74

SOMMANO m² 33,74 0,44 14,85

36 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto

06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su

.001 apposite guide, con contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno

07/11/2018 spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.

volume emergente - interno *(lung.=(1,9+4,7)*2) 13,20 2,22 29,30

SOMMANO m² 29,30 0,29 8,50

37 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per parapetti e cancelli

30.02***** Fornitura e posa in opera di acciaio con caratteristiche meccaniche e composizione

30/04/2009 chimica a norma UNI ... sore minimo di 100 micron. Si intende compreso ogni onere

per le opere provvisorie di protezione di cui alla voce 4.7.1.

Ringhiere e corrimano scale e aperture impianto di sollevamento 1,00 600,00 600,00

SOMMANO kg. 600,00 0,14 84,00

38 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per

11.01.001.00 travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,

1 UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

05/07/2011 computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

SCALA

UPN 220 *(lung.=4+0,5) 4,00 4,50 29,40 529,20

UPN 220 (ancoraggi di testa alle pareti) 3,00 0,70 29,40 61,74

UPN 300 2,00 0,30 46,10 27,66

Angolare 2,00 2,60 22,80 118,56

Piastre, Bullonature, Staffe ecc. 100,00

Telai per chiusure Pozzetti 60,00 60,00

SOMMANO kg 897,16 0,05 44,86

39 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi

04.02.003* di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

.001 applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del

06/11/2018 foro fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.

Per posizionamento piastre e profilati nel c.c.a. 20,00 0,20 4,00

SOMMANO m 4,00 1,13 4,52

40 Compenso per la posa in opera di tronchetti in acciaio di tubazione, forniti dalla

30.05***** stazione appaltante, passanti attraverso le pareti delle vasche di accumulo dell'acqua

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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TARIFFA
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R I P O R T O 239´356,96

07/11/2018 potabile c ... ndicato nei disegni esecutivi;

- la sagomatura delle casseforme.

Il prezzo vale per qualsiasi diametro del tronchetto.

Tubazione in ingresso 1,00

Scolmatore 1,00

Tubazioni di aspirazione in setto centrale 3,00

Tubazione mandata 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 6,00 36,00

41 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,

11.01.009.00 portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'inte ... ri.

2 Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

07/11/2018 Acciaio zincato a caldo.

Gradini scala 23,00 4,50 103,50

SOMMANO kg 103,50 0,09 9,32

42 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia

11.01.008.00 delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ...

2 in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i

04/07/2011 gradini. Acciaio zincato a caldo.

GRIGLIATO MAGLIA 25x76 - PIATTO PORTANTE 50x4 (disposto lungo la

direzione minore) - PESO 55,10kg/mq

Botola per movimentazione pompe 2,60 0,80 55,10 114,61

GRIGLIATO MAGLIA 25x76 - PIATTO PORTANTE 25X2 - PESO 18,61 kg/mq

Pianerottoli scala 2,00 0,60 0,70 18,61 15,63

SOMMANO kg 130,24 0,07 9,12

43 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio

09.03.007 anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito

30/04/2009 con le parti i ... le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

porta impianto sollevamento 1,00 1,60 2,10 3,36

SOMMANO m² 3,36 5,62 18,88

44 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di

09.03.001.00 alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm

1 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A

07/11/2018 battuta semplice ad una o più ante.

Finestre 2,00 0,80 0,40 0,64

SOMMANO m² 0,64 3,44 2,20

45 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm

09.05.001.00 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2,

2 forniti e posti i ... tura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

07/11/2018 l'opera finita. Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2.

Finestre 2,00 0,80 0,40 0,64

SOMMANO m² 0,64 0,27 0,17

46 Lamiera in acciaio inox AISI 304 spessore 3/10, sagomata fornita e posta in opera

30.03***** Copertura Botole di accesso 3,00 1,30 0,80 3,12

04/04/2016 Altro 2,00 2,00

SOMMANO m2 5,12 2,70 13,82

47 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
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.001 idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

07/11/2018 l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Massetto pendenze vasca di arrivo reflui secondo particolare esecutivo

spessore medio: 12,5 cm 4,70 3,70 7,00 121,73

SOMMANO m² 121,73 0,41 49,91

48 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

.002 idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

07/11/2018 oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

differenza voce precedente *(H/peso=12,5-7) 4,70 3,70 5,50 95,65

SOMMANO m² 95,65 0,04 3,83

49 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5.

07.01.024 Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

08/11/2018 pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera

e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Impermeabilizzazione copertura corpo emergente 5,40 3,10 16,74

SOMMANO m² 16,74 0,66 11,05

50 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di

08.01.002* ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di

.002 giunti  ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20/11/2018 Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 0,45 3,60

51 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in

08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a

.003 m 1 ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

27/07/2011 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.

2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 0,41 2,46

52 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in

20.01.031.00 opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse

1 di m 2,5 ... to per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre

07/11/2018 per dare l'opera finita. Con rete zincata.

Perimetro Area impianto 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 0,35 21,00

53 Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x50 mm

30.06***** zincato a caldo, della larghezza di 4,50 m e altezza 2,00 m a 2 ante; completo di

10/06/2014 montanti in accia ...  zincato a caldo e cardini registrabili; legatura in rete all'interno dei

telai; compreso fondazioni in c.a. 70x70x60 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 239´568,32

T O T A L E   euro 239´568,32

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 



pag. 24

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 COSTI SICUREZZA (speciali) 217´146,22

  002 COSTI SICUREZZA (diretti) 22´422,10

Totale SUPER CATEGORIE euro 239´568,32

     Sant'Elpidio a Mare, 05/11/2018

Il Tecnico
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