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1. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

A1 Importo lavori e forniture  €        411 815,02 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza compresi oneri rischio COVID  €                21 014,35 

TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA  €        432 829,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 Spostamenti sottoservizi e altri lavori in economia  € -   

B2 Rilievi, accertamenti e indagini  € -   

B3 Allacciamenti a pubblici servizi  € 15 000,00 

B4 Imprevisti e arrotondamenti  € 11 231,46 

B5 Acquisizione aree e occupazioni  € 10 000,00 

B6 Adeguamento prezzi (accantonamento)  € 79 161,08 

B7 Attività di programmazione per adeguamento SCADA aziendale  € 2 500,00 

B8 
Spese tecniche relative alle progettazioni definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le spese per 

la redazione della relazione geologica  

 € 39 278,09 

B9 Spese Generali  € 15 000,00 

di cui 

B9.1 Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi  €       5 000,00 

B9.2 Spese per assistenza giornaliera e contabilità  €      -   

B9.3 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento e di verifica e validazione 
 €       3 000,00 
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B9.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €   -   

B9.5 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara  €       2 000,00 

B9.6 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €       5 000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €       172 170,63 

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO IVA  €       605 000,00 




