

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI									
LOCALI	SUPERF. mq	Mq/ora	N° ore ad intervento	N° Interv annui	Totale ore	Costo €/ora	Importo manodopera		NOTE
Sede Tennacola	740,55								
Uffici	478,8	100	4,79	156	747,24	15,88	€ 11.866,17		3 interventi\settimana
Locali comuni (bagni, scale, androni, ecc.)	261,75	100	2,62	156	408,72	15,88	€ 6.490,47		3 interventi\settimana
Magazzino Rapagnano	380,14								
Uffici	40,56	100	0,41	104	42,64	15,88	€ 677,12		2 interventi\settimana
Locali comuni (bagni, scale, androni, ecc)	60,19	100	0,60	104	62,40	15,88	€ 990,91		2 interventi\settimana
Deposito materiale (Piano Terra e Primo Piano)	279,39	100	2,79	52	145,08	15,88	€ 2.303,87		1 intervento\settimana
Magazzino Sant'Elpidio a Mare	418,24								
Locali comuni (bagni, spogliatoio, androni, ecc.)	62,07	100	0,62	104	64,48	15,88	€ 1.023,94		2 interventi\settimana
Deposito materiale (Piano Terra e Primo Piano)	356,17	100	3,56	52	185,12	15,88	€ 2.939,71		1 interventi\settimana
Magazzino Monte san Giusto	408,58								
Locali comuni (bagni, spogliatoio, androni, ecc.)	102,05	100	1,02	104	106,08	15,88	€ 1.684,55		2 interventi\settimana
Deposito materiale (Piano Terra e Primo Piano)	306,53	100	3,07	52	159,64	15,88	€ 2.535,08		1 intervento\settimana
Magazzino Loro Piceno	782,51								
Locali comuni (bagni, spogliatoio, androni, ecc.)	133,15	100	1,33	104	138,32	15,88	€ 2.196,52		2 interventi\settimana
Deposito materiale (Piano Terra e Primo Piano)	649,36	100	3,25	52	169,00	15,88	€ 2.683,72		1 intervento\settimana
Magazzino Monte Vidon Corrado	153,6								
Locali comuni (bagni, spogliatoio, androni, ecc.)	49,6	100	0,50	104	52,00	15,88	€ 825,76		2 interventi\settimana
Deposito materiale (Piano Terra e Primo Piano)	104	100	1,04	52	54,08	15,88	€ 858,79		1 intervento\settimana
					2292,16		€ 37.076,62		



Handwritten signature in blue ink.

PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI									
	Annuale			Complessivo (n. 2 anni)					
Totale manodopera	€ 37.076,62	non soggetto a ribasso		€ 74.153,24					
costi sicurezza	€ 1.112,30	non soggetto a ribasso		€ 2.224,60					
importo complessivo a base di gara	€ 64.884,085			129.768,17 €					