RETTIFICHE

Si segnala che I’art. 11 del Capitolato Speciale d’ Appalto ¢ sostituito dal seguente:

“11) PENALI™

Eventuali disservizi, irregolaritd o mancanze riscontrate saranno comunicate all‘Esecutore
che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovra fornire le controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano
ritenute insoddisfacenti a giudizio di Tennacola SpA, la stessa si riserva di applicare per
ogni irregolarita rilevata le seguenti penali:

o ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: euro 200,00/die, oltre IVA di legge,
per i primi 30 giorni di ritardo; euro 350,00/die, oltre IVA di legge, dal 31° giorno in poi
sino al 60° giorno con un massimo del 10% (dieci per cento) del costo della fornitura per il
periodo della mancata attivazione (si precisa 1’esclusione di responsabilita in applicazione ai
principi generali di caso di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzo);

o inadempienze esecutive connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non
imputabile a Tennacola) da euro 200,00/die, oltre IVA di legge, ad un massimo del 10%
(dieci per cento) del costo mensile della fornitura del singolo punto di prelievo e con
I’obbligo di risarcire Tennacola SpA dell’eventuale maggior danno e dello sconto non
applicato sui consumi effettivi;

inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto (vedasi art.
10 del Capitolato “Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica”), da un minimo di €
300,00 (euro trecento/00), oltre IVA di legge, ad un massimo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00), oltre IVA di legge, in relazione alla gravita dell’inadempimento.

Si segnala che é stato corretto il titolo dell’Allegato 5 DGUE.



