TENNACOLA spa

SERVIZIOIDRICO INTEGRATO

CAPITOLATO SPECIALE

“Servizio di pulizia e spurgo, video-ispezioni e pronto intervento
di condotte e pozzetti di fognatura presenti nel territorio dei 27
Comuni dell’ATO n. 4 gestiti da Tennacola SpA”.

CIG Lotto A: 9124787C6E
CIG Lotto B: 91248131E6

Sant'Elpidio a Mare, li 16 Marzo 2022 Geom. Maria Rita
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" ART. 1-OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

~ Costituiscono oggetto del presente appalto le seguenti prestazioni:
- 01. pulizia e spurgo di condotte pubbliche nere e miste;
- 02. video-ispezione di condotte e manufatti di rete;
- 03. pulizia e spurgo pozzetti di ispezione;
- 04. controllo pulizia e spurgo di scolmatori di piena;
- 05. fresatura interna di condotte;
- 06. assistenza con mezzi di spurgo;
- 07. reperibilita e pronto intervento;

* Lotto A: Provincia di Fermo Comuni:

01 Falerone - 02 Francavilla d'Ete - 03 Magliano di Tenna - 04 Massa Fermana - 05 Montappone - 06
Montegiorgio - 07 Montegranaro - 08 Monte San Pietrangeli - 09 Monte Urano - 10 Monte Vidon Corrado -
11 Porto Sant'Elpidio - 12 Rapagnano - 13 Sant'Elpidio a Mare - 14 Torre San Patrizio;

¢ Lotto B: Provincia di Macerata Comuni:

01 Colmurano - 02 Gualdo - 03 Loro Piceno - 04 Mogliano - 05 Monte San Giusto - 06 Monte San Martino -
07 Penna San Giovanni - 08 Petriolo - 09 Ripe San Ginesio - 10 San Ginesio - 11 Sant'Angelo in Pontano -
12 Sarnano - 13 Urbisaglia.

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’accordo quadro e I'ubicazione dei vari interventi

non possono essere definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati in modo
univoconel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante.

Qualora necessario la Committente potra disporre interventi al di fuori del lotto di competenza entro i limiti
territoriali dell' ATO n. 4, applicando le medesime condizioni economiche relative al contratto sottoscritto.

- ART. 2 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

I corrispettivi per i servizi da eseguire, sono cosi suddivisi:

- Lotto A = Comuni di: 01 Falerone - 02 Francavilla d'Ete - 03 Magliano di Tenna - 04 Massa Fermana - 05
Montappone - 06 Montegiorgio - 07 Montegranaro - 08 Monte San Pietrangeli - 09 Monte Urano - 10 Monte
Vidon Corrado - 11 Porto Sant'Elpidio - 12 Rapagnano - 13 Sant'Elpidio a Mare - 14 Torre San Patrizio;
Importo appalto € 210.000 di cui € 3.675 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

- spurghi € 150.000 di cui € 2.625 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

- video-ispezioni € 60.000 di cui € 1.050 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

- Lotto B = Comuni di: 01 Colmurano - 02 Gualdo - 03 Loro Piceno - 04 Mogliano - 05 Monte San Giusto -
06 Monte San Martino - 07 Penna San Giovanni - 08 Petriolo - 09 Ripe San Ginesio - 10 San Ginesio - 11
Sant'Angelo in Pontano - 12 Sarnano - 13 Urbisaglia.

Importo appalto € 210.000 di cui € 3.675 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

- spurghi € 150.000 di cui € 2.625 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

- V ideo-ispezioni € 60.000 di cui € 1.050 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Ogni partecipante potra risultare aggiudicatario di un solo lotto fra quelli in gara. Si procedera ad assegnare i
lotti a partire dal primo dell’elenco su riportato; I’offerta del concorrente aggiudicatario del lotto A) non sara
tenuta in considerazione per |’affidamento del lotto B).

Nel caso di partecipazione di un solo concorrente, Tennacola Spa si riserva la facolta di affidare
entrambi i lotti all’unico offerente, applicando il ribasso percentuale offerto per I’esecuzione di ciascun
lotto.

Si precisa che gli importi stimati dei singoli lotti costituiscono il limite massimo entro cui saranno
commissionati gli interventi manutentivi, i quali verranno eseguiti dagli aggiudicatari dei lotti al netto del
ribasso offerto in gara.

Gli importi sono stati stimati sulla base delle necessita aziendali di mantenimento in efficienza della rete
fognaria che di volta in volta si rendera necessaria.
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Trattandosi di servizi di manutenzione, quindi, I’importo stimato per ogni singolo lotto non € vincolante per
la S.A, rappresentando solo il limite massimo delle prestazioni contrattuali cui I’appaltatore ¢ vincolato.
Pertanto, dalla sottoscrizione del contratto non deriva all’ Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento
dell’importo disponibile previsto per ciascuno det lotti in gara.

Al sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera relativi all’intero accordo quadro, che la Stazione Appaltante ha stimato, sulla base di
esperienze pregresse, pari, per ogni lotto, al 25% dell’importo totale.

Fanno inoltre parte dell’accordo quadro il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle misure preventive e
protettive del D.Lgs. §1/2008 e sm.i..

ART. 3 - DURATA E DOCUMENTI DELL’ACCORDO QUADRO -

La documentazione ¢ composta da:
- Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati;
- Capitolato Speciale;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Schemi tipo segnaletica stradale e dotazione minima luoghi confinati;
- Modello sopralluogo scolmatori/sfioratori di piena di cui all’art. 43 delle NTA del PTA.

L’accordo quadro ha una durata presunta di mesi 36 a decorrere dalla data del verbale di avvio dei servizi,
eventualmente redatto in via d’urgenza ai sensi art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. (al
raggiungimento dell’importo contrattuale I’accordo quadro cessera di avere efficacia, anche anticipatamente
rispetto alla sua scadenza naturale). Tennacola SpA si riserva la facolta di rinnovo dei contratti di accordo
quadro alla scadenza, agli stessi patti, prezzi e condizioni dei contratti principali.

Qualora in corso di esecuzione dell’accordo quadro si renda necessario una variazione in aumento €/o in
diminuzione delle prestazioni, Tennacola SpA potra imporre all’Appaltatore I’esecuzione in variante delle
medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario, nei limiti di cui all’art. 106, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

L’accordo quadro é finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante.

[ prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione dei lotti in gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
dell’accordo quadro.

In alternativa alla facolta di rinnovo dei contratti, Tennacola SpA si riserva altresi un’opzione di proroga
tecnica della durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di
gara per I’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16.

ART. 4 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
" ART. 4.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO o

Di seguito si riportano le attivita principali del servizio spurghi fognature:
a) pulizia e spurgo di condotte indipendentemente dai diametri delle stesse;
b) video-ispezioni di condotte fognarie;

¢) pulizia e spurgo camerette e pozzetti di ispezione;

d) controllo pulizia e spurgo e di scaricatori di piena;

e) pulizia di altri manufatti particolari di fognatura;

f) fresatura interna di condotte;

g) assistenza con mezzi di spurgo;

h) reperibilita e pronto intervento.

4.2 MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.2.1 Pulizia e spurgo pozzetti

La pulizia consistera nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all’interno del pozzetto, con
successivo immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione.

Inoltre si dovra controllare che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento,
verificandone il funzionamento tramite riempimento del pozzetto e/o caditoia con acqua.
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Nel corso dell’operazione di riposizionamento dei chiusini, di dovra procedere anche a riposizionare anche
eventuali spessori antirumore gia presenti ed alla pulizia stradale nelle zone interessate dall’intervento.

4.2.2 Pulizia e spurgo condotte

La pulizia e spurgo delle condotte dovra essere eseguita mediante utilizzo di mezzi idrodinamici adeguati
con caratteristiche descritte al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale "dotazione minima
appaltatore".

Essa dovra avvenire sempre secondo il verso di scorrimento dei liquami e dai tratti periferici verso i
principali, sempre che tali modalita, a giudizio della Committente, non risultino pregiudizievoli alla buona
riuscita degli interventi e agli interessi di Tennacola SpA.

E’ fatto divieto di eseguire la pulizia delle condotte fognarie in condizioni meteorologiche avverse se non
espressamente commissionato da Tennacola SpA (precipitazioni piovose di qualsiasi entita).

L’Appaltatore dovra utilizzare le atirezzature tecnicamente idonee per I’asportazione di inerti (ghiaia,
pietrame, fanghi ecc.) che si dovessero accumulare nelle camerette di ispezione a seguito della pulizia delle
condotte, evitando il danneggiamento delle condotte ed infrastrutture in esercizio.

4.2.3 Video-ispezioni

Tutte le attivitd di ispezione televisiva dovranno essere precedute dalla pulizia preventiva dei tratti di

condotta interessati da eseguirsi in concomitanza alle ispezioni stesse.

L’azienda che provvedera ad effettuare la video-ispezione dovra essere la stessa che, anche per ragioni di

sicurezza, coordinamento e riduzione delle interferenze con il traffico cittadino, effettuera la pulizia

preventiva dei tratti di condotta da ispezionare.

Le video-ispezioni, delle condotte di fognatura dovranno essere eseguite in presenze di qualsiasi diametro o

sezione, con telecamera a colori con testa rotante con caratteristiche descritte al successivo art. 5 del

presente Capitolato Speciale "dotazione minima appaltatore”.

Tutte le video-ispezioni dovranno essere completate con una relazione tecnica che dovra comprendere i

seguenti elaborati:

« rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto con evidenziate e mappate le
eventuali anomalie, anche con supporto di fotografie adeguatamente miniaturizzate, e contenenti tutti
i dati interessanti per la valutazione dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di
tubo, ecc.);

« mappa del tratto preso in esame con evidenziati i punti di interesse;

« fotografic di tipo digitale, ingrandibili a richiesta, dei punti di interesse, in numero adeguato, in funzione
delle anomalie riscontrate, che si dovra poter focalizzare, estrapolare ed integrare, in modo da poter
valutare nel miglior modo gli eventuali problemi;

« didascalie su foto e video, con colorazioni adeguate allo sfondo, al fine di consentirne una comoda lettura;

» monografia degli elementi rilevati;

+ commento tecnico riassuntivo con eventuali consigli tecnici sulle modalita d’intervento;

Qualora per cause di forza maggiore o per cause tecniche 1’indagine commissionata dovesse essere interrotta

I’ Appaltatore ha I’obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Committente adducendo le

motivazioni dell’interruzione ed indicando le condizioni necessarie per la ripresa dell’indagine.

In mancanza di indicazioni piu restrittive da parte della Committente, i risultati delle indagini televisive

dovranno essere consegnati alla Committente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro esecuzione.

Indipendentemente dalle tempistiche sopra riportate ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di avvisare

immediatamente la Committente qualora durante ’indagine venissero evidenziate situazioni (fessurazioni

gravi, rotture, crolli, difetti sostanziali dei manufatti, chiusini, etc..) che possano causare danni a persone o

cose.

4.2.4 Scaricatori di piena

L’attivita di controllo degli scaricatori di piena di cui al punto d) dell’art.], ¢ strettamente correlata alla
definizione dell’indicatore di qualita M4c previsto dal Testo integrato della Regolazione della Qualita tecnica
del Servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI) emanato con
delibera 917/2017/R/IDR dall’ Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Essa consiste nell’accertamento della loro funzionalita in periodo di magra.

11 controllo si inserisce in un programma definito dalla committente ed inviato ciclicamente all” appaltatore
tramite applicativo informatico dedicato.
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L’attivita di cui al precedente periodo comprende anche 'esecuzione di fotografie delle camerette e condotte

oggetto di sopralluogo, nonché la compilazione di un rapporto predisposto su moduli approvati dalla

committente (vedi Allegato “Modello sopralluogo scolmatori/sfioratori di piena”), ove dovranno essere

riportati tutte le informazioni richieste.

"L> allegato 4" ad insindacabile giudizio della committente potra essere soggetto a modifiche e/o

integrazioni.

Di seguito si riportano una serie di norme (in forma di esempio e non esaustive) generali:

+ posa della segnaletica stradale, ove necessario, ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico per
permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;

+ apertura dei pozzetti di accesso ¢/o di ispezione dei manufatti standard;

In caso di superamento della soglia di scolmo ’appaltatore deve immediatamente avvisare la committente.

4.3 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE ATTIVITA E CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA
INTERVENTO

L’affidatario & obbligato a visionare i luoghi dove si eseguira il servizio, di prendere conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali, particolari e contrattuali che possono influire sullo
svolgimento del medesimo e sui relativi prezzi.

Le attivita che devono essere eseguite saranno assegnate secondo le esigenze e le priorita operative stabilite

dalla Committente.

L’esecuzione del servizio dovra avvenire mediante |’organizzazione di mezzi, attrezzature, personale
operativo € tecnico a cura dell’affidatario, al fine di evadere con efficienza ed efficacia le richieste
d’intervento e di prestazioni che Tennacola SpA ordinera mediante ’emissione di appositi Ordini di
Intervento scritti, tramite comunicazione verbale telefonica, o mediante posta elettronica.

La richiesta riportera di volta in volta: natura dell’intervento, luogo delle lavorazioni, tipologia di urgenza.

Tutti gli interventi richiesti, in quanto strettamente connessi alla sicurezza e continuita dei servizi erogati ed
alla rapida evasione di eventuali richieste degli utenti o delle amministrazioni, sono programmabili solo in
parte, e pertanto le attivita che devono essere eseguite prevedono tre tipologie d’intervento, ognuno con le
proprie tempistiche di seguito indicate:

a) INTERVENTO IMMEDIATO: da eseguirsi con priorita assoluta ed in qualsiasi condizione operativa,
anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne festive, periodo ferie annuali etc.), garantendo la
presenza operativa dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento di emergenza. Il tempo
massimo di inizio dalla richiesta ¢ stabilito in 1 ora ed il tempo massimo entro il quale deve concludersi,
salvo diverse indicazioni della committente, ¢ di 4 ore.

b) INTERVENTO URGENTE: il tempo massimo di inizio dalla richiesta, ¢ stabilito in 24 ore, ed il tempo
massimo entro il quale deve concludersi, salvo diverse indicazioni della committente, ¢ di 8 ore.

¢) INTERVENTO ORDINARIO: il tempo massimo di inizio dalla richiesta, salvo diverse indicazioni della
committente, ¢ stabilito in 2 giorni solari. Il tempo massimo entro il quale dovra essere completato ciascun
ordine di lavoro ¢ di 24 ore dal suo inizio salvo diversa indicazione della Committente.

Gli ordini di lavoro riguardanti la programmazione degli interventi faranno riferimento ad un elenco di vie
raggruppate di norma per Comune, al fine di limitare al massimo gli spostamenti dei mezzi di lavoro e

ridurrei tempi morti.

In caso di ritardato o mancato inizio dell’intervento rispetto ai tempi indicati dalla committente, Tennacola
SpA si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull’appaltatore per il risarcimento degli eventuali danni
indirettamente provocati.

Nel caso I’affidatario non provveda a rispettare la tempistica di esecuzione relativa al servizio richiesto, la
committente provvedera ad emettere dei richiami ufficiali valutando I’applicazione delle penali previste
dall’4rt.19.

Per tutte le attivita oggetto dell’accordo quadro, nonostante abbiano un basso impatto ambientale rispetto a
tecniche di tipo tradizionale, dovranno essere valutati i possibili impatti su traffico, sulla continuita del
servizio, etc.

Sulla base di tale valutazione sara necessario procedere, preventivamente ad un’azione di informazione
all’utenza finalizzata a sensibilizzare popolazione/utenza stessa circa le caratteristiche delle lavorazioni che
si andranno ad eseguire (emissioni di odori, sospensione degli scarichi, presenza di vapori e condense).
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In caso di danni provocati dall’affidatario, sara onere di quest’ultimo rapportarsi con il titolare dei beni
danneggiati e provvedere al loro ripristino.

Qualora il personale dell’affidatario ravvisasse rotture o difetti sostanziali dei manufatti, con particolare
riferimento a chiusini e caditoie stradali, esso ne dovra dare comunicazione alla committente prima di
eseguire gli interventi.

Tennacola SpA chiede inoltre la collaborazione dell’affidatario nel segnalare alla stessa qualsiasi elemento
critico ad impianti ed attrezzature di proprieta di Tennacola SpA che potrebbe:

« causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza;

+ migliorare I'impatto ambientale, la salute e sicurezza anche se tale elemento non riguarda un aspetto
direttamente collegato al presente Capitolato speciale.

Per le attivita di cui al presente accordo quadro I’affidatario dovra utilizzare, salvo diverse indicazioni della
committente, la metodologia di intervento pilt appropriata.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle norme della “regola d’arte”, della sicurezza
diretta, indiretta ed interferenziale, nonché rispettando tutte le prescrizioni del Codice della strada, del D.lgs
81/08 e s.m.i. e dei documenti di accordo quadro.

4.4 Comunicazione di intervento eseguito

L’ Affidatario dovra comunicare la conclusione dell’intervento entro le ore 24:00 del giorno di termine delle

lavorazioni.

La comunicazione di cui al precedente periodo dovra comprendere le seguenti informazioni:

a) ubicazione dell’intervento;

b) data di inizio dell’intervento;

¢) natura dell’intervento;

d) dati quantitativi caratteristici dell’intervento (per le condotte pulite/spurgate: lunghezza, diametro,
materiale;

e) per i pozzetti puliti/spurgati: numero e posizione in centro o lato strada)

f) note particolari.

 ART. 5 - DOTAZIONI MINIMA DELL’AFFIDATARIO E ADEMPIMENTI |
L'afﬁdatano entro e non oltre 15 o oo dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, “dovra
dimostrare mediante idonea documentazione (certificato di proprieta ecc.), di avere la disponibilita di idonee
maestranze per svolgere il servizio ed in particolare:
e n. | coordinatore di cantiere;
e 1.2 operatori
e qualificazione, ai sensi dell’Art. 2 del suddetto DPR 177/2011, che dovra possedere anche I'eventuale
subappaltatore, per almeno 2 (due) lavoratori per I’esecuzione delle attivita in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.

Inoltre, dovra dimostrare di poter disporre permanentemente di almeno i seguenti mezzi ed apparecchiature:

5.1 MACCHINE AUTOSPURGO

A - n. 1 autospurgo di piccole dimensioni - autocarro, dotato di canal jet idoneo all'aspirazione mediante vuoto
di liquidi e liquami provenienti dalla pulizia di condotte e manufatti fognari in genere mediante acqua ad alta
pressione con le seguenti caratteristiche:

- sistema combinato carico liquami ed acqua pulita;

- capacita carico liquami non inferiore a 2.000 lt;

- cisterna acqua non inferiore a 1.800 lt;

- pompa acqua portata non inferiore a 145 lt/min.;

- pressione max 200 bar;

- potenza in aspirazione non inferiore a 12.000 lt/min.;

- naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna diametro 1/2", lunghezza minima 80 m.;

- larghezza complessiva mezzo non superiore a 1, 85 m (deve essere garantito l'accesso in luoghi angusti e
circoscritti come centri storici).
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B - n. 1 autospurgo di medie dimensioni - autocarro, dotato di canal jet idoneo all'aspirazione mediante vuoto
di liquidi e liquami provenienti dalla pulizia di condotte e manufatti fognari in genere mediante acqua ad alta
pressione con le seguenti caratteristiche:

- sistema combinato carico liquami ed acqua pulita;

- capacita carico liquami non inferiore a 7.000 It;

- cisterna acqua non inferiore a 3.000 It;

- pompa acqua portata non inferiore a 250 It/min.;

- pressione max 200 bar;

- potenza in aspirazione non inferiore a 26.000 It/min.;

- naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna diametro 1", lunghezza minima 80 m.;

C - n. 1 autospurgo di grandi dimensioni - autocarro, dotato di canal jet idoneo all'aspirazione mediante vuoto
di liquidi e liquami provenienti dalla pulizia di condotte e manufatti fognari in genere mediante acqua ad alta
pressione con le seguenti caratteristiche:

- sistema combinato carico liquami ed acqua pulita;

- capacita carico liquami non inferiore a 10.000 It;

- cisterna acqua non inferiore a 4.000 It;

- pompa acqua portata non inferiore a 250 [t/min.;

- pressione max 200 bar;

- potenza in aspirazione non inferiore a 60.000 It/min.;

- naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna diametro 1", lunghezza minima 80 m.;

D - n. 1 autospurgo 4x4 - autocarro, dotato di canal jet idoneo all'aspirazione mediante vuoto di liquidi e
liquami provenienti dalla pulizia di condotte e manufatti fognari in genere mediante acqua ad alta pressione
con le seguenti caratteristiche:

- sistema combinato carico liquami ed acqua pulita;

- capacita carico liquami non inferiore a 6.000 lt;

- cisterna acqua non inferiore a 3.500 It;

- pompa acqua portata non inferiore a 240 It/min.;

- pressione max 250 bar;

- potenza in aspirazione non inferiore a 40.000 It/min.;

- naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna diametro 1", lunghezza minima 80 m.;

- trazione integrale 4x4 per l'accesso in aree rurali, montane e strade sterrate in pendenza.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, I’aggiudicatario dovra attivare la necessaria
richiesta di “circolazione mezzi nei giorni di divieto e limitazione” alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha
sede la ditta che esegue i servizi.

5.2 VIDEO-ISPEZIONI

A — Video-ispezione montata su autocarro a basso impatto ambientale zero emissioni combinata con canal jet
Laboratorio mobile per eseguire video ispezioni a basso impatto ambientale in aree sensibili al rumore ed
all'inquinamento, provvisto di batterie per I'alimentazione delle attrezzature ¢ di pannello fotovoltaico per
assicurare l'uso prolungato in modalita elettrico.

Il mezzo deve avere un sistema integrato canal jet per lo stasamento e la rimozione di ostacoli eventualmente
presenti all'interno delle condotte da ispezionare.

L' autocarro mobile deve essere inoltre dotato di:

- almeno 2 telecamere a colori con testa rotante a 360°, angolo di oscillazione di 180°, sistema di elevazione
motorizzato, minimo 200 m di cavo;

- n. 2 trattori per ispezione condotte da diam. 100 mm a 1500 mm, i trattori devono essere autosterzanti per il
superamento di ostacoli e curve;

- sistema di video ispezione telescopico con zoom ottico per ispezioni brevi qualora vi fosse I'impossibilita di
accesso al trattori.

- Sistema di video ispezione a spinta dotato di asta flessibile di lunghezza minima di 40 m, testa rotante a
360°, dotata di illuminazione regolabile ad alta luminosita per effettuare ispezioni di tubazioni da dn 100 mm
a dn 400 mm con possibilita di registrare filmati ad alta risoluzione HD.

Tutti gli apparati di video ispezione devono avere apposito rilevatore per consentire la localizzazione
dall'esterno con apposita strumentazione obbligatoriamente in dotazione del mezzo e software dedicato per la
rilevazione dei profili longitudinali fondo tubo e la pendenza della condotta nonché di apparati laser o
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alternativi per il rilevamento e la misurazione all'interno della tubazione di larghezza, lunghezza,
fessurazioni, spaccature ed ovalizzazioni.

Il sistema deve essere in grado di realizzare direttamente sul campo report dettagliati con cattura foto €
filmati possibilita di inserire note e commenti salvabili su hard disk interno, scheda SD, chiavetta USB, CD

room.

B - Video-ispezione montata su mezzo standard

Laboratorio mobile dotato di:

- almeno 2 telecamere a colori con testa rotante a 360°, angolo di oscillazione di 180°, sistema di elevazione
motorizzato, minimo 200 m di cavo;

- n. 2 trattori per ispezione condotte da diam. 100 mm a 1500 mm, i trattori devono essere autosterzanti per il
superamento di ostacoli e curve;

- sistema di video ispezione telescopico con zoom ottico per ispezioni brevi qualora vi fosse I'impossibilita di
accesso ai trattori.

- Sistema di video ispezione a spinta dotato di asta flessibile di lunghezza minima di 40 m, testa rotante a
360°, dotata di illuminazione regolabile ad alta luminosita per effettuare ispezioni di tubazioni da dn 100 mm
a dn 400 mm con possibilita di registrare filmati ad alta risoluzione HD.

Tutti gli apparati di video ispezione devono avere apposito rilevatore per consentire la localizzazione
dall'esterno con apposita strumentazione obbligatoriamente in dotazione del mezzo e software dedicato per la
rilevazione dei profili longitudinali fondo tubo e la pendenza della condotta nonché di apparati laser o
alternativi per il rilevamento e la misurazione all'interno della tubazione di larghezza, lunghezza,
fessurazioni, spaccature ed ovalizzazioni.

Il sistema deve essere in grado di realizzare direttamente sul campo report dettagliati con cattura foto e
filmati possibilita di inserire note e commenti salvabili su hard disk interno, scheda SD, chiavetta USB, CD
room.

C - Video-ispezione montata su mezzo fuoristrada 4x4

Laboratorio mobile tipo fuoristrada 4x4 per eseguire video ispezioni su fognature poste su terreni sconnessi,
aree rurali ecc. dotato di:

- almeno 2 telecamere a colori con testa rotante a 360°, angolo di oscillazione di 180°, sistema di elevazione
motorizzato, minimo 300 m di cavo;

- n. 2 trattori per ispezione condotte da diam. 100 mm a 1500 mm, i trattori devono essere autosterzanti per il
superamento di ostacoli e curve;

- sistema di video ispezione telescopico con zoom ottico per ispezioni brevi qualora vi fosse I'impossibilita di
accesso al trattori.

- Sistema di video ispezione a spinta dotato di asta flessibile di lunghezza minima di 40 m, testa rotante a
360°, dotata di illuminazione regolabile ad alta luminosita per effettuare ispezioni di tubazioni da dn 100 mm
a dn 400 mm con possibilita di registrare filmati ad alta risoluzione HD.

Tutti gli apparati di video ispezione devono avere apposito rilevatore per consentire la localizzazione
dall'esterno con apposita strumentazione obbligatoriamente in dotazione del mezzo e software dedicato per la
rilevazione dei profili longitudinali fondo tubo e la pendenza della condotta nonché di apparati laser o
alternativi per il rilevamento e la misurazione all'interno della tubazione di larghezza, lunghezza,
fessurazioni, spaccature ed ovalizzazioni.

Il sistema deve essere in grado di realizzare direttamente sul campo report dettagliati con cattura foto e
filmati possibilita di inserire note e commenti salvabili su hard disk interno, scheda SD, chiavetta USB, CD
room.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, I’aggiudicatario dovra attivare la necessaria
richiesta di “circolazione mezzi nei giorni di divieto e limitazione” alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha
sede la ditta che esegue i servizi.

5.3 SISTEMA DI RILEVAMENTO GIS

Da utilizzare singolarmente o in appoggio alle video ispezioni per effettuare rilievi topografici dei tratti
ispezionati e segnalare puntualmente allacci laterali e particolarita del caso.

Il sistema deve essere utilizzato su richiesta specifica di Tennacola SpA e conteggiato separatamente al
prezzo previsto per le video ispezioni.

5.4 ADEMPIMENTI GENERALI

['appaltatore deve inoltre:
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1. essere in possesso dell’idoneita dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni
eseguite;

2. notificare per iscritto:

- il nominativo di/dei capo squadra operativo/i con funzioni di coordinatore a cui comunicare
tempestivamente eventuali disguidi o anomalie del servizio:

- i nominativi di tutto il personale addetto agli interventi/servizi che potra accedere alle aree oggetto
della lavorazione (minimo due operatori);

. rispettare 1’ Allegato II del DM 4 Marzo 2013, in materia di formazione per preposti e lavoratori. addetti
alle attivita di pianificazione. controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare;

4. dimostrare che la classe ambientale degli automezzi classificati come macchina operatrice semovente,
parificati alle macchine agricole, siano compatibili con lo standard Euro 4 ed essere pienamente fruibili su
strada e non soggetti a fermo in caso di blocco della circolazione.

Il personale dell'Affidatario dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei servizi da

eseguire ed ai tempi di realizzazione stabiliti, degli interventi da eseguirsi, ¢ possedere adeguate qualifiche

professionali onde consentire ['esecuzione dei servizi a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi definiti
da Tennacola SpA, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

5.5 CONTROLLI DELLA COMMITTENTE

In forma autonoma, Tennacola SpA potra procedere alla verifica dei servizi oggetto dell’accordo quadro

durante o dopo lo svolgimento delle stesse.

Tennacola SpA ha altresi la facolta di verificare, per ogni intervento ultimato, la corretta esecuzione
del medesimo, ed in caso di comprovate non conformita alla regola d’arte e/o difformita quantitative, potra
intimare all’Appaltatore la ripetizione dell’intervento “in garanzia” od in alternativa porre a carico
dell’ Appaltatore tutte le spese sostenute, ivi comprese quelle relative all’impegno del proprio personale
dipendente necessarie per ripristinare I’efficacia della rete fognaria senza che I’ Appaltatore possa avanzare
alcuna obiezione.

LI

_ ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

[ prezzi offerti in sede di gara comprendono e compensano ogni opera ¢ materia sia principale che
accessoria, provvisionale o definitiva che direttamente od indirettamente concorra alla esecuzione della
prestazione a cui il prezzo si riferisce, in quanto s’intende che i prezzi sono stati accettati dall’appaltatore in
base a propri calcoli, alle proprie indagini e stime.

Gli oneri della sicurezza generali e specifici di impresa, indipendenti dal contratto stipulato con Tennacola
SpA sono compresi nei prezzi contrattuali delle lavorazioni (prezzi unitari).

Tutte le prestazioni fornite dall’ Affidatario, ad esclusione dei costi sicurezza compensati a corpo, saranno
contabilizzate a misura, €/0 in economia se imprevisti, in base alla tipologia delle stesse, e secondo i prezzi di
cui all' “Elenco Prezzi Unitari" allegato, al netto del ribasso di gara.

Tutti i prezzi ed i corrispettivi indicati "nell'Elenco Prezzi Unitari". se non diversamente specificato, sono
comprensivi di ore di viaggio e di oneri di trasporto "per e da i luoghi" di intervento e il trasferimento dai
cantieri verso gli impianti di smaltimento e saranno applicati al netto del ribasso offerto in sede di gara:
quindi per le prestazioni in economia. verranno riconosciute solo le effettive ore effettuate in cantiere.

Qualora nel corso del contratto, si rendesse necessaria la determinazione di prezzi per servizi, lavori,
forniture, apprestamenti della sicurezza e quant’altro necessario per I’esecuzione di particolari lavorazioni
non inclusi nell” “Elenco Prezzi”, la Committente e I’ Affidatario vi provvederanno di comune accordo
procedendo come segue, secondo il seguente ordine di priorita:

a) deduzione dal listino Opere pubbliche della Regione Marche, vigente al momento dell’aggiudicazione del
presente appalto e scaricabile dal Sito della regione. Tali prezzi saranno soggetti allo sconto a base d’asta
offerto dall’affidatario, ad esclusione delle valorizzazioni inerenti ai costi per la sicurezza, non
assoggettabili a ribasso;

b) per analogia, qualora i prezzi non possano essere determinati con il criterio di cui al punto precedente, i
prezzi saranno ricavati dai prezzi elementari delle voci esistenti nell’elenco prezzi di riferimento contrattuale,
e saranno soggetti al ribasso d’asta di aggiudicazione;
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¢) nel caso che i prezzi non possano essere determinati con i metodi precedenti, in base a trattativa, durante
la quale I'affidatario definira con la Committente tutti i dettagli tecnici e qualitativi, le modalita di
esecuzione ¢ la contabilizzazione.

Qualora si rendesse necessario approvvigionare materiali, apparecchiature e mezzi non previsti nel presente
Capitolato Speciale, i tecnici di Tennacola SpA prescriveranno le specifiche tecniche, le quantita e la qualita
dei materiali delle forniture e dei materiali occorrenti.

La Committente si riserva, a fronte di particolari lavorazioni o di mancanza di prezzi riferimento contrattuali,
di richiedere all’affidatario una valorizzazione preventiva dell’intervento. In tale caso I’affidatario si obbliga
a far pervenire dettagliato preventivo, anche se non compreso nel prezzario, con indicazione di tutti gli
elementi di costo afferenti al medesimo. Tale preventivo dovra essere approvato dalla Committente, che
potra richiedere chiarimenti, precisazioni o modifiche, prima che I’affidatario ne dia corso all’esecuzione
dell’intervento.

L’affidatario ¢ tenuto a compilare per i cantieri che lo richiedano i formulari rifiuti obbligatori per legge e
consegnare, copia della quarta copia dei formulari rifiuti derivanti dalle lavorazioni; dovra anche produrre
copia dei documenti di pesatura che costituiranno la base per la contabilizzazione dell’eventuale compenso
dovuto.

Nel caso di remunerazione dei servizi di base secondo la modalita “in acconto”, le rate saranno
proporzionalmente adeguate, fermo restando i limiti di legge degli importi contrattualmente definiti.

ART.7- NORME PER LA VALUTAZIONE DI SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA

“Le pres prestazmm in economia avranno carattere di eccezionalita e potranno verificarsi soltanto per i servizi del
tutto secondari o non altrimenti quantificabili: non verranno, in ogni caso, riconosciute € compensate se non
rispondenti a preventive autorizzazioni dei tecnici di Tennacola spa.

" ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di
revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 ¢
dell'articolo 106, comma 1, lettere a e ¢) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto
articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'affidatario danno
concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto
dall'affidatario.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di
variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in
diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso € tenuto
ad iscrivere riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei
successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla
Committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste
in contratto.

11 Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di
individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul
contratto aggiudicato. L'istruttoria pud tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA),
Prezzari con carattere di ufficialita, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze
eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori,
fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si
pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle
richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo
riconosciuta.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno
solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate
per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
Le comnensazioni di cui al presente articolo non sono Qoooeﬁe al ribasso d'asta e sono al netto
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delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Qualora I'affidatario iscriva riserve sugli atti dell'accordo quadro, sulla base dell'istruttoria
condotta dal Responsabile del Procedimento ¢ altresi possibile addivenire ad accordo bonario, ai
sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresi ammessa transazione, ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

. ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avverra “a misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) e dell’art. 59-bis, del
Codice degli appalti.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’accordo quadro, verranno contabilizzati invece “a
corpo” in quota parte sulla scorta dell’avanzamento del medesimo.

I servizi svolti saranno contabilizzati di norma a stati di avanzamento mensili, redatti entro il mese
successivo, quando I’importo delle prestazioni eseguite sia pari o superiore a € 5.000,00.

La contabilizzazione sara effettuata in conformita alle disposizioni precisate nel Capitolato Speciale,
applicando alle quantitd eseguite constatate conformi, in termini di quantitd e qualita, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto,
al netto del ribasso d’aggiudicazione.

Al sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento della fattura sara effettuato previa presentazione da parte
dell’appaltatore di regolare fattura, entro 60 giorni fine mese data fattura.

Il pagamento delle relativa fattura sara effettuato solo previa verifica positiva: del controllo di conformita del
servizio ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i; della correttezza contributiva, assicurativa
e previdenziale tramite I’acquisizione del DURC; degli accertamenti fiscali ad opera dell’Agenzia delle
Entrate/Riscossione di cui alla Legge 205/2017; delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori;
dell’ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

In caso di ATI, i pagamenti verranno eseguiti direttamente nei riguardi della impresa capogruppo: ciascuna
impresa emettera fattura pro-quota in relazione alle prestazioni di rispettiva competenza. Le somme riscosse
saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al
Direttore dell’esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Societa committente da qualsiasi
responsabilitd in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la
verifica di conformita e I’estinzione completa del rapporto con la Societa committente.

Ai sensi del DL 50/2017, si precisa che Tennacola S.p.A. ¢ una Societa soggetta a Split Payment.

L indirizzo e-mail a cui inviare le fatture sara trasmesso all’aggiudicatario con lettera di affidamento.

L’accordo quadro ¢ finanziato con risorse interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del servizio
idricointegrato.
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" ART. 10 - SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO

11 servizio di r_e;;e_riBilité e conseguente pronto intervento sara attivo dalle ore 0:00 alle 24:00 di i tutti i giorni '
dell’anno, compreso i festivi, per tutta la durata dell’accordo quadro.

Allo scopo I’affidatario dovra garantire la disponibilita in forma permanente ed immediata, nell'arco di un
tempo massimo di 2 ore dalla chiamata di tutti i mezzi ed attrezzature e minimo di due operatori.

I ’affidatario deve altresi comunicare alla Committente il nominativo del Referente da contattare e il
numero dicellulare da chiamare per |’attivazione del servizio di pronto intervento.

In caso di attivazione del servizio di Pronto Intervento nelle ore di seguito indicate verra riconosciuto una
compensazione forfettaria, a titolo di supplemento, come specificato in “Elenco prezzi”:

a) dalle 18:00 alle 08:00 dei giorni feriali compreso il sabato;

b) dalle 13:00 alle 24:00 dei giorni prefestivi;

¢) dalle 00:00 alle 24:00 della domenica e degli altri giorni festivi.

Essendo il servizio di reperibilita e pronto intervento di vitale importanza ai fini della sicurezza ambientale,
delle persone e della continuita del servizio, eventuali e reiterate carenze riscontrate saranno motivo
sufficiente per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 31, con addebito all'affidatario di tutti gli oneri
che da tale risoluzione anticipata potrebbero derivare all'Azienda.

ART 11 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L affidatario, oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni prev1ste dall’accordo quadro “di cui si
assumera la completa responsabilita tecnico-amministrativa, a ogni effetto di legge civile e penale, ¢
direttamente responsabile dei danni provocati durante le attivita svolte non rispondenti alle caratteristiche
garantite dalla qualita dei materiali impiegati, di danni provocati da errata esecuzione e da quelli provocati
dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati.

L'affidatario sara inoltre interamente responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni che derivassero da
un carente o mancato intervento delle squadre operative richieste dalla committente. Pertanto rispondera di
danni causati a persone o cose di Tennacola SpA o di terzi, e assume a proprio esclusivo carico, direttamente
o attraverso polizza assicurativa di cui all ’art. 21, ogni e qualsiasi risarcimentodovuto senza diritto di rivalsa.

Qualsiasi danno ai servizi di Tennacola SpA o di terzi causato dalle attivita operative dell'affidatario sara
tempestivamente comunicato dallo stesso a Tennacola SpA che in genere provvedera alle occorrenti
riparazioni in caso di servizi gestiti in proprio o comunichera a gestori terzi la necessita di riparazione.

Il personale resterd a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali, alle dipendenze
dell'affidatario e dovra essere idoneo ai servizi in oggetto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di
lavoro ed essere munito di documento che attesti I'appartenenza all’azienda appaltatrice con la qualifica e la
posizione assicurativa.

L'affidatario dovra, nell'esecuzione dei servizi, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie

per garantire I'incolumita di tutte le persone addette agli interventi manutentivi e dei terzi, evitare danni ai
beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potra andare soggetto.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'affidatario, restando Tennacola SpA
(nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi
responsabilita al riguardo.
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L'eventuale presenza nei cantieri del personale di altre imprese che operano per conto di Tennacola SpA,
nonché del personale della committente stessa impegnato nell'esecuzione di opere, impianti e/o parti di esse,
non limitano né riducono la piena e incondizionata responsabilita dell'affidatario.

L’affidatario dovra poi dotare il proprio Personale dei DPI e dei DPC adeguati per le attivita assegnate.

E’ vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d’opera o attrezzature di
altre aziende e/o fornitori presenti nei cantieri o nei manufatti aziendali.

Fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere all’esecuzione delle prestazioni nel modo e con i mezzi che
ritiene pitt idonei e adeguati, l'affidatario dovra provvedere a tutta la manodopera, alle forniture, ai mezzi e
alle lavorazioni necessarie affinché le prestazioni siano consegnate alle condizioni contrattuali € nei termini
stabiliti.

 ART. 12 - RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE

L’affidatario ¢ 1’unico responsabile nell’esecuzione del servizio appaltato in conformita alle buone regole
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro esecuzione; la presenza sul
luogo del Responsabile dei servizi o del personale di sorveglianza e le disposizioni da loro impartite si
intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Amministratore Appaltante e non
diminuiscono la responsabilita dell’affidatario. In particolare, compete esclusivamente a quest’ultimo ogni
responsabilita per quanto riguarda:

- le modalita ed i sistemi di movimentazione e trasporto degli automezzi;

- le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare I’incolumita sia del
personale che di terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi
danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra pertanto sull’affidatario delle prestazioni,

restando I’ Amministrazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento od azione

legale.

" ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

Dovranno essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. Considerato che i luoghi nei quali ’affidatario effettua il servizio sono soggetti al rischio
biologico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed all’art. 2 del DPR 177/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
il personale addetto al servizio dovra essere idoneamente ed approfonditamente informato sulle norme di
sicurezza da attuare in merito.

_ ART. 14 - RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE SQUADRE

Il Direttore Tecnico o il capo squadra referente di cui al punto 5.4 deve in modo continuativo assicurare
il costante collegamento con Tennacola SpA, nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente
Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle
apparecchiature impiegate, 1’utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti
idonei a preservare I’incolumita del personale addetto e dei terzi, ’adozione di tutte le tecniche dettate dalle
regola dell’arte e dall’esperienza nell’eseguire i servizi oggetto del presente accordo quadro.

[ servizi previsti dall’accordo quadro riguardano diversi interventi singoli simili come tipologia, ognuno dei
quali ha ubicazione diversa sul territorio e la cui esecuzione non viene affrontata contemporaneamente.

Pertanto il cantiere, ai fini della sicurezza, si puo ritenere quello inerente il singolo intervento operativo in
quel dato momento.

All’atto dell’affidamento dell’incarico I’affidatario dovra fornire la seguente documentazione inerente la

sicurezza sul lavoro:

a) Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;

b) Piano Operativo di Sicurezza (POS) o eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), ove in particolare
si dovra tenere conto di quanto previsto nel Dlgs 81/08 e smi, e nel Dpr 177/11 per quanto riguarda il
rischio biologico e di inquinamento e/o di luogo confinato per i servizi/lavori su fognature;

¢) Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;

d) Copia della lettera di nomina del Medico Competente;

¢) Copia della lettera di nomina del RLS;

o ey
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f) Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;

g) Elenco del Personale che sara messo a disposizione per I’appalto in oggetto indicando per ogni persona la
qualifica, I’idoneita sanitaria, la formazione effettuata ed in particolare gli Attestati per le attivita in
luoghi confinati o sospetti d’inquinamento come meglio precisato nel successivo articolo del presente
capitolato;

h) Copia delle idoneita sanitarie per le maestranze impiegate;

i) Copia di attestati di formazione addetti ai servizi/lavori apprestamenti cantieri stradali;

j) Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L’affidatario si impegna inoltre:

« al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo
di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (DPI € DPC);

« all’addestramento ¢ la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di
lavoro della Committente;

« alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell’accordo quadro, delle informazioni e degli aggiornamenti
ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;

+ alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dalla Committente per la gestione della
sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale

operante nella struttura;

+ alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei
rischi interferenti emersi durante I’esecuzione dei servizi appaltati;

« a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre
visibile durante ["attivita.

Qualora dovessero insorgere “rischi interferenti” ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante i
sopralluoghi, come da verbali, si dovra procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente.

Le segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Tennacola SpA e all’insorgere di nuovi
potenziali rischi interferenti durante la prestazione d’opera.

L’affidatario garantisce I’idoneita lavorativa del proprio personale con riferimento all’attivita oggetto
dell’appalto in relazione alle modalita di svolgimento della stessa ¢ dei rischi specifici connessi; si impegna
all’effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

"ART. 15 - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e salute dei lavoratori, secondo le prescrizioni del codice della
strada, del Dlgs 81/08 e smi, di tutti i documenti dell’accordo quadro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza.

Premesso che le lavorazioni di cui al presente capitolato saranno eseguite nell’ambito di reti, manufatti e
apparecchiature costituenti la rete fognaria gestita da Tennacola SpA, si precisa che gli interventi previsti,
sono da considerarsi fonte di rischio, quindi I’affidatario dovra tenere presente, tutte le norme riguardanti la
prevenzione e protezione dai rischi e le modalita di esecuzione delle attivita sul sedime stradale, nonche tutte
le altre misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Considerando inoltre che le prestazioni possono essere effettuate, oltre che su strade pubbliche, anche
su impianti ubicati presso sedi con presenza di traffico interno al sito, o in luoghi di difficile accesso,
I"affidatario & tenuto a provvedere alla messa in atto di tutte le previdenze per la salvaguardia dell’incolumita
sia del personale impiegato che di terzi, nonché per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale della
gestione degli impianti con particolare richiamo ai contenuti di cui alla normativa vigente in materia.

Pertanto le attivita di cui al presente Capitolato Speciale saranno soggette a tutte le norme previste dal
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell’affidatario, includendo eventuali affidamenti a
terzi.

Per quanto sopra, si evidenziano all’affidatario i rischi per la salute dei lavoratori che rendono necessaria
I’attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza in conformita a quanto previsto
dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
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Si riporta quindi di seguito I’elenco non esaustivo dei principali rischi presenti negli impianti di fognatura:

» rischio di investimento durante Pallestimento dell’apprestamento di cantiere e durante il presidio del
cantiere in strada;

« rischio meccanico con possibilita di cesoiamento e/o schiacciamento parti di arti per la movimentazione dei
chiusini o per manovre impreviste di apparecchiature meccaniche;

« rischio da attivita in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati (dell’art. 6 comma 8 lettera g del D.Lgs.

81/08 e DPR 177/11);

« rischio di puntura da insetti per la presenza, nel periodo estivo, di: zanzare, vespe, api ecc.;

« rischio elettrico qualora si facesse uso di apparecchiature elettriche o per servizi attivi in impianto;

» rischio di incendio ed esplosione per eventuale presenza di gas all’interno degli impianti di fognatura;

» rischio di caduta in vasche o per I’accesso ai piani di lavoro interrati;

» rischio di accesso ad atmosfere ipossigenate e/o astissianti;

» rischio chimico per presenza di sostanze a seguito di scarichi di processo industriali;

» rischio biologico connesso alla presenza di acque reflue.

Si elencano inoltre di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli agenti biologici potenzialmente
presenti negli impianti di fognatura, desunti dalla letteratura corrente:
* Batteri

Clostridium spp
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Salmonella
Enterococcus spp
Leptospira interrogans
Shigell app
Pseudomonas spp
Staphylococcus spp
Streptococcus spp
Vibrio spp
Endotossine

» Virus

Virus dell'epatite A
Virus dell'epatite B
Virus dell'epatite C
Enterovirus

Rotavirus

* Protozoi

Elminti

* Funghi

Candida spp
Cladosporium spp
Penicillium spp
Alternaria alternata
Fusarium spp
Aspergillus spp

* Parassiti

Ascaris lumbricoides
Entamoeba istolitica
Giardia lamblia
Balantidium

Tenie spp
Echinococcus spp
Anchylostoma duodenale

Le reti fognarie (con reflui prevalentemente di origine civile) rientrano nella categoria di cui alla voce C) del
comma 1) dell’art. 268 del D.Lgs. 81/08, e piu precisamente:
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“Agente biologico del gruppo 3. un agente che puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori, I’agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.”

Per quanto sopra, per la salvaguardia della salute dei lavoratori, si rendono necessarie I’attuazione di precise
misure tecniche, atte a ridurre 1’esposizione, organizzative e procedurali di sicurezza, fra cui non ultimo un
adeguato abbigliamento, invernale ed estivo, che garantisca anche un adeguato decoro aziendale.

Si segnala infine che, in prima istanza e nella stragrande maggioranza dei casi, i rischi evidenziati non
risultano essere potenzialmente interferenti con quelli specifici propri dellattivita delle imprese
esecutrici,in quanto coincidenti con quelli specifici per I’attivita oggetto dell’appalto.

_ART. 16 - LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI |
Per le lavorazioni in ambiente confinato, quali pulizia condotte, video ispezioni, pulizia o ispezione di
scaricatori di piena, pulizia di griglie ed altri manufatti, si richiama integralmente quanto previsto dal Dpr
177 del 14 settembre 2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati", e a quanto previsto dagli articoli 66 e
121 del Dlgs 81/2008.

L’affidatario deve possedere la relativa qualificazione, ai sensi dell’Art. 2 del suddetto DPR 177/2011 che

dovra possedere anche I'eventuale subappaltatore per almeno 2 (due) lavoratori per I’esecuzione delle attivita
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

L’impresa affidataria delle prestazioni produce il contratto di lavoro degli operatori da impiegare
nelle lavorazioni, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria della gara, pena la revoca
della stessa.

Prima di predisporre I’entrata dei lavoratori all’interno degli ambienti confinati € opportuno controllare che
le aperture di accesso abbiano dimensioni tali da permettere ’ingresso e I'uscita del lavoratore con tutto
PPequipaggiamento per il recupero in condizioni di emergenza.

E’ necessario verificare che I’aria sia libera da agenti chimici asfissianti, tossici ed infiammabili e che sia
adatta alla respirazione.

Tale verifica deve essere fatta con idonea strumentazione (dotazione minima: rilevatori portatili di O2 e CO
che il lavoratore indossera durante tutta I’esecuzione dei servizi; rilevatore multi gas EX, 02, CO, H2S).

Il lavoratore dovra essere eventualmente dotato di idonei DPI respiratori, relativi allo specifico lavoro € al
luogo in cui viene svolto.

Se il tasso di ossigeno risultasse inferiore al 20%, i lavoratori devono essere dotati di DPI respiratori isolanti:
autorespiratori dotati di sufficiente autonomia a svolgere le lavorazioni.

Se necessario il lavoratore dovra essere dotato di idonei DP1 di posizionamento, trattenuta, discesa, salita.

E’ necessario predisporre un adeguato sistema di comunicazione con apparecchiature radio tra il personale

= . . .
presente all’interno e all’esterno dell’ambiente confinato per consentire una rapida chiamata in caso di
emergenza.

Per quanto qui non previsto si rimanda alla vigente legislazione in materia.

ART. 17 - GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI ;
L’affidatario ¢ definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attivita da lui svolte, riferite al
presente accordo quadro. Sara quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo
deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, e della tenuta delle relative registrazioni
obbligatorie (registro carico/scarico, documento di pesatura, formulari).

In particolare I’appaltatore dovra essere iscritto all’ Albo gestori ambientali Cat. 4 e conferire ad impianti di
recupero/smaltimento autorizzati di proprietd di Tennacola SpA o in alternativa in impianti e discariche di
terzi autorizzate.

Nel caso in cui effettuera il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso i cantieri, con destinazione
impianti di smaltimento, dovra risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell’Albo gestori
ambientali.
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Se si dovessero generare rifiuti pericolosi e I’affidatario dovra essere iscritto alla Cat.5 dell’Albo gestori ambientali
se ne effettua il trasporto in conto proprio.

Ogni trasporto e conferimento sara accompagnato obbligatoriamente dal formulario di identificazione dei
rifiuti debitamente compilato. In particolare nel campo Annotazioni dovra essere inserita una dicitura tale da
identificare univocamente che il conferimento proviene dall’aggiudicazione dell’accordo quadro.

Esempio: “Rifiuti provenienti dal cantiere ubicato in ................... , nel Comune di................ contratto
Floooooondel . con Tennacola SpA.”

Ad attestazione dell’avvenuto smaltimento I’Appaltatore dovra inviare copia della quarta copia del
formulario a Tennacola SpA.

Il materiale derivante dalle operazioni di pulizia delle condotte fognarie e pozzetti e scolmatori, ¢ da
considerarsi “RIFIUTO SPECIALE” e come tale resta soggetto alle norme del Dlgs 152/2006 e s.m.1.

L’affidatario dovrd smaltire sabbie, materiali solidi, liquami derivanti dalle attivita oggetto dell’appalto
previa caratterizzazione, facendo riferimento, normalmente, ai seguenti codici del Catalogo Europeo Rifiuti
(CER):

* 190801 - rifiuti vagliatura (griglia scolmatori);

» 190802 - rifiuti eliminazione della sabbia (griglia scolmatori);

¢ 200306 - rifiuti della pulizia della fognatura;

I costi di smaltimento non effettuati presso gli impianti di depurazione gestiti da Tennacola autorizzati ai
sensi dell'art. 100 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. al "trattamento di rifiuti", saranno a carico
dell’affidatario delle prestazioni, che regolera direttamente i rapporti economici con lo smaltitore, con
riconoscimento da parte di Tennacola SpA dei relativi prezzi di “smaltimento”, secondo quanto previsto
nell’allegato B, qualoragli stessi non siano gia compresi nel prezzo della prestazione.

Gestione altri aspetti ambientali:

a) Rumore: dovranno essere introdotte negli impianti macchine, automezzi ed attrezzature in buono
stato di manutenzione e conformi alle normative vigenti;

b) Acque: durante le operazioni presso gli impianti ¢ vietato il lavaggio dei mezzi e delle attrezzature.
E’ necessario che i camion spurghi abbiano sistemi di ricircolo delle acque che ne limitino gli usi.

¢) Inquinamento atmosferico: per quanto riguarda la limitazione di questo aspetto dovranno essere
garantite sui mezzi tutte le operazioni di manutenzione previste al fine del loro efficiente
funzionamento, e privilegiare 1'utilizzo di mezzi diesel con FAP.

d) Suolo: in caso di accidentale sversamento del rifiuto su suolo & necessario provvedere alle operazioni
di ripristino dello stato dei luoghi, a carico dell’affidatario. E* necessario che gli operatori siano in
grado di fronteggiare eventuali emergenze ambientali derivanti dalle opelazmm di spurgo.

e) Gestione emergenze ambientali: per la gestione dell’emergenze ambientali si fara riferimento alla
certificazione 1SO 14001, pertanto ’affidatario si obbliga ad applicare idonee procedure €/o
istruzioni operative per limitare i danni ambientali provenienti da sversamenti incontrollati di
sostanze durante I’espletamento delle normali attivita comprendendo anche situazioni in emergenza
dandone evidenza a Tennacola SpA.

f) Utilizzo energia e combustibili: al fine della razionalizzazione dei consumi energetici si richiede che:

- i mezzi vengano mantenuti accesi solo per il tempo necessario alle lavorazioni o per esigenze tecniche;

- qualora siano disponibile sul mercato, vengano scelti “Combustibili puliti” (es. blu diesel / eco diesel);

- vengano garantite sugli automezzi tutte le manutenzioni e controlli / revisioni che permettano di mantenerli
in perfetta efficienza.

 ART. 18 - ULTERIORI OBBLIGHI E ONERI DELL’AF FIDATARIO
Saranno a totale ed esclusivo carico e spesa dell'affidatario i seguenti obblighi ed oneri:
a) sopralluogo preliminare, anche congiunto con personale di Tennacola SpA, dei luoghi ove si eseguira il
servizio, ai fini di prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari
e contrattuali che possono influire sullo svolgimento del medesimo;
b) spese per le richieste e lottenimento di eventuali permessi, ordinanze o altri atti autorizzativi da enti
pubblici o da privati;
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d) comunicazione, secondo indicazioni concordate con i vari Enti/Comuni, all’ufficio/i competenti del
comune interessato dall’intervento da eseguirsi, specificandone luoghi e tempi previsti di esecuzione e
richiedendo eventuali misure da adottare per assicurare la circolazione in sicurezza di veicoli e pedoni;

f) fornitura, e posa della segnaletica di preavviso, nei casi e con le modalita prescritte dalla Polizia Locale o
dall’Ente gestore della strada;

g) installazione del cantiere secondo le vigenti disposizioni in materia;

h) apertura di manufatti e rimozione provvisoria di chiusini;

i) smobilitazione del cantiere, pulizia e ripristino dei luoghi di intervento;

j) registrazione delle video-ispezioni eseguite su supporto informatico (USB / DVD) in formato leggibile
daipit comuni programmi di video lettura, per verifica delle condizioni della condotta ispezionata,

k) relazione sulle video-ispezioni eseguite;

1) consegna o invio, dei supporti informatici e delle relazioni riguardanti le video-ispezioni, presso la
sedeoperativa della Committente;

m) tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire i
servizi/lavori e terminarli/consegnarli finiti;

n) I’aggiornamento della notifica di cui all'art. 5.4 punto 2 in caso di variazione dei nominativi indicati;

0) tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo
le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennita e anticipazioni relative al trattamento della
manodopera;

p) tutte le spese per opere provvisionali, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione
degli interventi e per sbarramenti, assiti e protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione dei cartelli,
fanali e lumi secondo le vigenti normative;

q) la manutenzione e I’esercizio, dei depositi fissi o provvisori, atti alla custodia dei materiali e delle
attrezzature;

r) il trasporto al e dal cantiere del personale e¢ di tutte le attrezzature, mezzi d'opera, e materiali
necessari per I'esecuzione dei lavori appaltati;

s) le campionature, le prove eseguite da laboratori ufficiali, e gli esperimenti atti a determinare l'idoneita
e la scelta dei materiali e manufatti, approvvigionati ¢ da approvvigionare da parte dell'affidatario;

t) le spese per il carburante ed il lubrificante degli automezzi e di esercizio in generale;

u) la manutenzione, 1’assistenza tecnica e tutta Pattrezzatura di corredo dei mezzi utilizzati;

v) spese per permessi e oneri di discarica dei materiali di risulta;

w) l'assicurare buona accessibilita a tutti i fronti di lavoro, in modo da consentire sopralluoghi e visite in

qualsiasi momento, nonché il mantenere i cantieri ordinati;

x) gli oneri conseguenti a tutti i gravami o contributi per manutenzione sia ordinaria che
straordinaria che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti da Comuni,
Provincie, ANAS e da altri Enti per le strade di loro pertinenza,

y) idanni ai cantieri derivanti da qualsiasi evento meteorologico avverso;

z) glioneri fiscali e tasse in genere, esclusa I'IVA, relativi ai Lavori afferenti al Contratto;

aa) il costo delle riparazioni ed il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o a
persone, durante lo svolgimento dei lavori;

bb) qualsiasi danno o sanzione derivante dalla mancata comunicazione o dalla mancata applicazione
delle misure indicate dalle amministrazioni comunali e/o dalle Polizie Locali;

cc) I’osservanza scrupolosa del Codice della Strada;

dd) I'accollo di eventuali danni e delle eventuali sanzioni amministrative comminate per il mancato
rispetto del Codice della Strada;

ee) tutte le spese contrattuali e alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e
documenti allegati;

ff) la rimozione di tutte le opere provvisorie, dei materiali residui, dei detriti, nonché la pulizia ed il totale
ripristino a ultimazione lavori delle aree interessate dai lavori, dai depositi e dalle installazioni di
cantiere, incluso il carico e trasporto dei relativi detriti e rifiuti alle discariche autorizzate;

gg) il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale al termine delle

prestazioni,

hh) sopralluoghi di verifica funzionalita scaricatori di piena;

ii) redazione di rapporto di sopralluogo per scaricatori di piena su modelli forniti dalla committente;

()

o
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jj) losservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica, estesa a tutte le leggi,
decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante ['esecuzione dei lavori e che riguardino
gli stessi.

- ART. 19 - PENALI
Al verificarsi dei relativi eventi, la Committente ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di addebitare le
seguenti penalita:

a) in caso di mancata consegna alla Committente entro 5 giorni lavorativi dalla loro esecuzione, dei risultati
delle indagini televisive verra applicata una penale di € 50,00;

b) in caso di ritardata presentazione sul luogo dell’intervento richiesto nei tempi previsti verra applicata una
penale di:

» €. 40,00 per ogni ora di ritardo per interventi immediati;

» €. 20,00 per ogni ora di ritardo interventi urgenti ed ordinari;

¢) in caso di mancata presentazione sul luogo dell’intervento richiesto nei tempi previsti verra applicata una
penale di:

¢ €. 500,00 per interventi immediati;

» €.250,00 per interventi urgenti ed ordinari;

d) in caso di riscontro di esecuzione dei lavori in difformita dalle indicazioni contenute nel Presente
Capitolato, la Committente provvedera a richiedere la ripetizione degli interventi con oneri a carico
dell’appaltatore, sospendendo i pagamenti di riferimento fino a successiva verifica di riscontro di
esecuzione conforme riservandosi di applicare una penale di €. 100 per ogni Ordine di lavoro difforme;

e) nel caso gli automezzi e le attrezzature verificate prima dell’inizio del servizio non risultassero idonee o
sufficienti, ad insindacabile giudizio della Committente, dopo la relativa contestazione ed il mancato
rispetto del termine stabilito per adempiere, non inferiore a 15 gg solari, si procedera con la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui tali insufficienze si manifestassero in corso d’opera a seguito di controlli
della Committente e a suo insindacabile giudizio, potra essere applicata una penale di €. 1000,00; dopo la
relativa contestazione ed il mancato rispetto del termine stabilito per adempiere, non inferiore a 15 gg
solari potra procedere alla risoluzione del contratio.

La Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’affidatario degli obblighi

di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, la Committente si

riserva ’applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) fino alla possibile risoluzione del contratto

nei casi di particolare gravita.

Tali somme dovranno essere conteggiate in detrazione nella prima fattura utile emessa dall’affidatario, o, in

caso di risoluzione del contratto, mediante emissione di fattura dedicata della Committente.

Per le detrazioni ¢ le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’affidatario non puo opporre eccezione alcunaa
Tennacola SpA, né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

Resta inteso che & facolta della Stazione Appaltante valutare la risoluzione del contratto nel caso di gravi
inadempienze. All’impresa affidataria saranno addebitate tutte le responsabilita e le conseguenze previste
dalla legge.

- ART. 20 - GARANZIE E CAUZIONI
20.1 Cauzione definitiva -
Al sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, I'importo della cauzione pari al 10% ¢ incrementato di dieci punti
percentuali ed ulteriormente aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 %
dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena I’appaltatore avra

e
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consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento
attestante I’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i., ’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore € ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere, dall’eventuale inadempienza di pagamento nei confronti dei subappaltatori. L.’ Amministrazione
pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'accordo quadro; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’affidatario di
proporre azione innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

Nei casi di cui al comma 4 ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante
ha facolta di chiedere all’affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte.

La cauzione definitiva ¢ stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni
del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente I'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse,
nonché delle maggiori somme che la Committente abbia eventualmente pagato durante I'esecuzione del
Contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e¢ di quant'altro dovuto a qualsiasi

titolo all'affidatario.

La Committente avra pure il diritto di valersi della cauzione per:

* interventi da eseguirsi d'ufficio;

+ somme che fosse costretto a pagare per gli eventuali danni subiti, a norma di legge;

+ pagamenti di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni delle leggi dei contratti collettivi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

In tutti i predetti casi la Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque
ancora dovuta all'affidatario, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'impresa affidataria & obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalso, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del Contratto, in caso di inottemperanza. La reintegrazione si effettua a valere sui

compensi spettanti.

Lo svincolo della cauzione & autorizzato dalla Committente, subordinatamente all'esatto adempimento da
parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni di contratto, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
servizi affidati.

20.2 Riduzione delle garanzie

Al sensi dell’art. 103 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla garanzia definitiva di cui
all’art. 20.1 del presente Capitolato, si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

| ART. 21 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
Per la sottoscrizione del contratto I"affidatario dovra costituire e consegnare nei modi e nei tempi estabiliti
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla stazione appaltante una polizza d’assicurazione che copra:
e per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’ammontare complessivo del contratto;
e per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 1.000.000.00;

e per responsabilita ambientale per un importo € 1.000.000.00.

La polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei servizi. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. La copertura assicurativa decorre
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dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo si
rimanda all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

"ARTICOLO 22 - VERIFICHE PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |

L’aggiudicazione sara immediatamente vincolante per |'impresa affidataria, mentre per Tennacola S.p.A.
sara subordinata agli adempimenti precisati nel presente lettera di invito ed alle verifiche dei requisiti a
norma di legge.
L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio, e diviene definitiva non efficace in esito alla
verifica:
a) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., riferibili
all’affidabilita morale del concorrente;
b) delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per I’esercizio di particolari professioni o
I’idoneita a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attivita;
¢) ai riscontri, effettuati dall’ufficio appalti della S.A., riguardo la comprova dei requisiti di idoneita
professionale richiesti nella presente lettera di invito, per i quali la ditta aggiudicataria ha prodotto
dichiarazione sostitutiva;
d) ai riscontri, effettuati nei confronti del soggetto aggiudicatario circa I’effettivo possesso, ai sensi
dell’art. 86, comma 5 del Codice, dei requisiti di capacita tecnico-organizzativo/professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. ¢) del D.LLgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) della verifica del documento unico di regolarita contributiva (DURC);

Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. ¢) e d) non sia confermato si procedera
all’applicazione dei provvedimenti indicati all’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso la
Stazione Appaltante procedera ad aggiudicare ["accordo quadro al secondo classificato.

L aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., solo dopo la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 stesso decreto, riferibili all’affidabilita morale del concorrente.
Divenuta efficace I’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvedera ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. mediante PEC o Fax al numero indicato nell’ ALLEGATO n. A.

' ARTICOLO 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace [‘aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di auto tutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di accordo quadro ha luogo entro il termine di 60
(sessanta) giorni, ovvero fatta salva I'ipotesi di differimento espressamente concordata con I’aggiudicatario.
Stante la necessita di garantire la continuita degli interventi manutentivi. Tennacola SpA si riserva la
facolta di procedere alla consegna dei servizi sotto le riserve di legge, in deroga all’art. 32, comma 8,
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione di rito, propedeutica alla stipula del contratto, dovra essere trasmessa dall’aggiudicatario
nel termine massimo indicato dalla formale richiesta avanzata dall’ Amministrazione. Qualora lo stesso non
presenti nel termine prescritto quanto richiesto si procedera alla revoca dell’aggiudicazione. Analoga
procedura verra adottata nel caso I’aggiudicatario non si presenti alla firma del contratto nel termine
prescritto.

In ogni caso I’affidatario dovra presentare, prima della stipula del contratto, la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. prestata a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto;

2. polizze assicurative:
e per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’ammontare complessivo del contratto;
e per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 1.000.000,00;
e per responsabilita ambientale per un importo € 1.000.000,00.
3. denuncia enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici;
4. piano di sicurezza,
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5. dichiarazione obblighi tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

6. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi degli artt. 47 ¢ 38 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalita del direttore tecnico, del
responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilita, dell’incaricato ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e I’elenco nominativo dei
dipendenti che potrebbero intervenire nei servizi oggetto dell’accordo quadro;

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno
produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza
all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto
con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese.
Tale atto dovra essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

In caso di fallimento dell’affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest’ultimo,
la stazione appaltante si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’espletamento dei servizi alle medesime condizioni economiche da esso proposte in sede di
offerta; in caso di fallimento del secondo classificato, la stazione appaltante si riserva la facolta di interpellare
il terzo classificato ed in tal caso, il nuovo contratto ¢ stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 'aggiudicatario puo, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All*aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non pud comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio alle Ditte dell'ultima
delle comunicazioni concernenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 76 del
D.Igs.50/2016 e s.m.i.. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di stipula del contratto e da esse
derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.).

La scrittura privata con la quale si affidera I’opera oggetto della presente procedura e stipulata in forma
digitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 6, comma 6, D.L.
23 dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

' ART. 24 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio 1’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese
prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in
cui si esegue il servizio.
L’ Affidatario & inoltre tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci
lavoratori, e di ¢id ne ¢ I"unico responsabile nei confronti degli enti interessati.

La Committente potra richiedere all’affidatario, in qualsiasi momento, I’esibizione del libro unico al fine di
verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti I’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi
in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e
condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora I’affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiedera la
regolarizzazione e potra procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 31.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad essa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente comunichera all'affidatario e, se del caso anche
all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata, e procedera alla sospensione dei pagamenti, destinando
la somma cosi accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'affidatario, della somma accantonata, non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non pud opporre eccezioni al Committente, né
avra alcun titolo di richiedere il risarcimento di danni.

L'affidatario deve provvedere che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche per il personale
dipendente degli eventuali Subappaltatori.
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ART. 25 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I servizi oggetto di affidamento devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia d1
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’affidatario ¢ altresi obbhgato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

I servizi/interventi dovranno comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, leggi, regolamenti e
quant’altro vigente all’atto dell’esecuzione.

L’affidatario non pud iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilitonel presente articolo.

| ART. 26 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'affidatario ¢ obbhvato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'ag 1ud1<:a21one plOVVlsorla
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

[’affidatario € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

 ART. 27 - PIANI DI SICUREZZA

Se dovuto ai sensi delle normative vigenti & fatto obbligo all’affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei
servizi, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS). Tale piano ¢ messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario
¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro ¢ coerenti con il piano presentato dal
medesimo. In ogni caso si ricorda che I’osservanza del piano di sicurezza non esclude il rispetto di tutte le
norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali I'impresa affidataria rimane
totalmente responsabile.
Quest’ultima ¢ altresi obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
8 ¢ 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive integrazioni (dlgs 528/99 e dlgs
276/03). Eventuali piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio dell2 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
direcepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa affidataria ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi
periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese esecutrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato all’affidatario.

" ART. 28 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del Capitolato Generale d.m. 145/200 e s.m.i., I’affidatario deve eleggere domicilio
nel luogo nel quale ha sede I"ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

" ART. 29 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, salve le
deroghe previste dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/16 e s.m.i..
E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs
50/2016 e s.m.i. e della legoe 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente
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al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART 30 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

‘L’affidatario si impegna ad attenersi a quanto dlsposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto 1’affidatario dovra fornire a Tennacola SpA gli estremi identificativi dei
conti dedicati, di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, ¢ le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullita del contratto.

L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione a Tennacola SpA e agli organi competenti, della
notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

 ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

'In caso di fallimento o altra procedura concorsuale dell’affidatario o di risoluzione contrattuale art. 108 del
“Codice dei Contratti pubblici” si applica Particolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore esecuzione contratto riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro ¢ le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;

f) rallentamento nell’esecuzione del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
I’esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza ¢ la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n.81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Servizio, dal R.U.P. Il
contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'affidatario, dei requisiti per I'esecuzione del servizio,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza del servizio svolta. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in
caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo del servizio di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo del servizio posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e ’ammontare lordo del servizio eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’affidatario inadempiente:

I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del servizio e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’affidatario inadempiente;

2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di accordo quadro eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato,

3. PPeventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
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collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

ART 32 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 ¢ del Regolamento UE n. 679/2016, il Committente si riserva 11
diritto di inserire il nominativo dell’impresa affidataria nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento
dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata.

L’affidatario potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in particolare
potra richiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 33 - RINVENIMENTI |

Nell’ipotesi di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico nel corso delle demolizioni, degli
scavi e comunque nella zona dei servizi, essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto
su di essi possa competere allo Stato. L'affidatario dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorita.

L'affidatario avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne ['integrita ed il diligente recupero,
fermo restando che non potra demolire o comunque alterare i reperti, né pub rimuoverli senza autorizzazione
dellastazione appaltante. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli
autoridella scoperta.

_ ART. 34 - BREVETTI ED INVENZIONI |
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero l'affidatario vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori,
l'affidatario deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi
obblighi di legge.

" ART. 35 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa:

a) le eventuali spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere ¢ all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aoglomamenn o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’affidatario e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui servizi e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.

 ART. 36 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'accordo quadro é disciplinato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dalle leggi antimafia
attualmente vigenti, dal D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché dal D.P.R. n.
207/2010 e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore.
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L'affidatario ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'affidatario stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in
materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

L'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le suddette normative,
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 37 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'affidatario, si procedera alla risoluzione di
esse in via bonaria a norma dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.. In caso di mancato raggiungimento
dell’accordo bonario, & esclusa la competenza arbitrale e le controversie sono deferite alla competenza del

Tribunale ordinario di Fermo.
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