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1. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

del procedimento e di verifica e validazione

A) |IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo lavori e forniture € 411 815,02

A2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza compresi oneri rischio COVID € 21 014,35

TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA € 432 829,37

B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B:1 | Spostamenti sottoservizi e altri lavori in economia € -

B> Rilievi, accertamenti e indagini € -

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 15 000,00

B4 Imprevisti e arrotondamenti € 11 231,46

Bs | Acquisizione aree e occupazioni € 10 000,00

Bs | Adeguamento prezzi (accantonamento) € 79 161,08

B; |Attivita di programmazione per adeguamento SCADA aziendale € 2 500,00
Spese tecniche relative alle progettazioni definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al

Bs |coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le spese per € 39 278,09
la redazione della relazione geologica

Bo |Spese Generali € 15 000,00
di cui

Bo.1 | Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi € 5000,00

Bo2 |Spese per assistenza giornaliera e contabilita € -

Bos Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile € 300000
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Bo.4 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
Bos |Spese per pubblicita, pubblicazione bandi e gara € 2000,00
Bo.s Spese per accgrtament_i d_i Iab(_)ratorio e verifich_e tecniche_previste d_al capito_lato spec_ia_le_d'appalto, € 500000
® | collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ’
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 172 170,63
C) |IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO IVA € 605 000,00
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