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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

LISTINO REGIONE MARCHE OOPP_2022  (SpCap 1)

1 Scavo di sbancamento
02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento

eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 952,80 9,43 8´984,90 3´103,62 34,543

2 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00m
02.01.003*.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 145,08 20,64 2´994,45 832,70 27,808

3 Rinterro con materiale da scavo
02.02.001*.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche

con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m³ 637,04 5,34 3´401,79 1´877,41 55,189

4 Rinterro con materiale misto di demolizione
02.02.001*.008 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche

con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali d ... tura 0/120) di recupero proveniente da impianti
autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m³ 122,50 21,39 2´620,28 350,11 13,361

5 Rinfianco con sabbia
02.02.003*.001 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali

scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono
compresi gli oneri necessari  ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 35,44 71,40 2´530,42 943,51 37,287

6 Massetto isolante
03.01.003*.001 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento

tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato
con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 15,00 26,40 396,00 115,86 29,259

7 Magrone Rck15
03.03.001*.003 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 36,54 161,10 5´886,59 193,59 3,289

8 Calcestruzzo XA3 Rck45
03.03.018* Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimicamente

fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1 (rapporto a/
cmax inferiore a 0,45). Fornitura e  ... ti resistenti ai solfati, prevedere una
maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45
Mpa.

SOMMANO m³ 189,39 184,97 35´031,47 808,11 2,307

9 Pompaggio cls
03.03.019*.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

autocarrata.
SOMMANO m³ 225,93 23,90 5´399,72 0,00

10 Casseforme fondazione
03.03.020*.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature

di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di
sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 26,12 28,67 748,86 431,92 57,676

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 67´994,48 8´656,83
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11 Casseforme elevazione
03.03.020*.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature

di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 686,94 41,07 28´212,63 14´888,66 52,773

12 Casseforme >3.50 m
03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere

ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10,
misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di
maggiore altezza.

SOMMANO m² 114,84 6,09 699,38 488,17 69,801

13 Barre di acciaio B450C
03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a

caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 13´800,00 2,79 38´502,00 20´548,82 53,371

14 Lamiera grecata zincata
05.03.004*.001 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di

acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera.
E' compreso il fissaggio con v ...  in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.

SOMMANO kg 40,00 9,80 392,00 240,45 61,338

15 Intonaco fonoassorbente
06.01.011* INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su

superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali  ... are ed al tempo di riverberazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore mm
13.

SOMMANO m² 48,85 40,53 1´979,89 939,53 47,454

16 Finitura di pavimento industriale sp.6mm
06.04.039.002 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina

di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e
resistenza all'aggressione  ... critte proporzioni. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

SOMMANO m² 15,00 14,53 217,95 0,00

17 Infissi in alluminio
09.03.001.001 Infissi in alluminio

Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-
finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima ...
sclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o
trasparente.
Compenso base per specchiature fisse

SOMMANO m² 1,05 288,02 302,42 0,00

18 Porte in alluminio
09.03.002.001 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio

telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio
UNI 9006/1 a una o due ... scluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il
materiale usato.
Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.

SOMMANO cad 1,00 630,81 630,81 0,00

19 Vetrate termoacustiche isolanti
09.06.006*.003 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, ... zione in cantiere con autogru o manuale necessario
per lastre di peso > 30 kg
Vetro camera mm 4-15-10/11  (Ug=2,7 W/m2K)

SOMMANO m² 1,05 19,45 20,42 15,09 73,882

20 Cancello
10.01.006 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in

profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o più elementi, fornito e
posto in opera. Sono compres ...  le opere murarie necessarie; una mano di

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 138´951,98 45´777,55
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antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 420,00 9,11 3´826,20 0,00

21 Strutture in acciaio profilati semplici
11.01.001.001 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri

in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
forniti e posti in opera ... menti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
In acciaio  S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2

SOMMANO kg 1´179,73 4,85 5´721,69 2´174,24 38,000

22 Grigliato acciaio zincato a caldo
11.01.009.002 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a

maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
travi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusi i gradini.
Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 979,00 5,45 5´335,55 2´027,51 38,000

23 Grigliato per gradini acciaio zincato a caldo
11.01.010.002 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per

gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di
esercizio e dall'inte ... ari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita
Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 65,00 6,35 412,75 0,00

24 Zincatura a caldo per immersione
11.02.011.002 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento

a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 2´499,73 0,89 2´224,76 845,40 38,000

25 Tubazione in pead, PN10, D x s = 125 x 11,4
13.15.023*.010 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare

per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero,
conteggiate a metro linear ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 125 x 11,4.

SOMMANO m 34,00 35,08 1´192,72 505,64 42,394

26 Tubazione in pead, PN10, D x s = 250 x 22,8
13.15.023*.016 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare

per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero,
conteggiate a metro linear ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 250 x 22,8.

SOMMANO m 50,00 109,36 5´468,00 1´862,25 34,057

27 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
15.01.002*.002 punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono

comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione
(doppio).
Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le
scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

SOMMANO cad 2,00 61,02 122,04 59,77 48,972

28 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.005 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm²

SOMMANO m 25,00 32,98 824,50 182,73 22,163

29 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.020 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 164´080,19 53´435,09
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mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 mm²

SOMMANO m 25,00 7,55 188,75 78,34 41,506

30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.021 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4
mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

SOMMANO m 5,00 6,15 30,75 12,30 40,002

31 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.023 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²

SOMMANO m 34,00 6,78 230,52 91,41 39,652

32 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.024 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm²

SOMMANO m 74,00 5,59 413,66 164,71 39,817

33 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.025 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²

SOMMANO m 182,00 5,01 911,82 405,18 44,437

34 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.027 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm²

SOMMANO m 95,00 5,27 500,65 208,05 41,556

35 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.029 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²

SOMMANO m 20,00 3,83 76,60 33,84 44,182

36 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002*.030 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²

SOMMANO m 30,00 3,30 99,00 44,69 45,141

37 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale,
15.04.005*.006 conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... so quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x16 mm²
Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CP ... so quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mm²

SOMMANO m 10,00 6,32 63,20 19,33 30,589

38 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.007*.008 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm²

SOMMANO m 20,00 10,16 203,20 61,00 30,019

39 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.007*.012 PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm²
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm²

SOMMANO m 19,00 7,25 137,75 43,93 31,889

40 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
15.05.001*.004 flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le

norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 32.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
32.

SOMMANO m 30,00 4,26 127,80 81,35 63,652

41 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
15.05.006*.003 filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le

curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve
ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

SOMMANO m 8,00 16,79 134,32 47,07 35,046

42 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
15.05.006*.006 filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le

curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 50
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve
ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50

SOMMANO m 5,00 37,65 188,25 51,57 27,395

43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in
15.05.010*.004 PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di

raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 167´386,46 54´777,86



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 167´386,46 54´777,86

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm
190x140x70
Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi
per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

SOMMANO cad 3,00 18,63 55,89 23,08 41,295

44 Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato
15.05.012*.004 realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima

pari a mm 40 per sostegno ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm
Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato
realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari
a mm 40 per sostegno ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm

SOMMANO m 30,00 60,06 1´801,80 617,48 34,270

45 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo
15.05.017*.014 elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio

saldato zincato con processo elettroli ... tto e tutti gli accessori di montaggio
e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di
mm 200
Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico
dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con
processo elettroli ... tto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a
dare l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 200

SOMMANO m 30,00 14,64 439,20 56,20 12,795

46 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
15.05.021*.005 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni

linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm. 90
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m 133,00 4,22 561,26 244,89 43,632

47 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame
15.07.001*.005 nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera

su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.
Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo
per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso
di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.

SOMMANO m 30,00 9,16 274,80 78,57 28,592

48 Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e
15.07.005*.002 posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di

particolari attrezzature (quali pal ... ti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 20 x
mm 3.
Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta
in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari
attrezzature (quali pal ... ti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 20 x mm 3.

SOMMANO m 1,00 28,98 28,98 12,81 44,192

49 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
15.07.006*.001 realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 1,5.
Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata
in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno
di media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

SOMMANO cad 2,00 41,37 82,74 45,20 54,634

50 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale
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15.07.012*.001 principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a
vista e/o incassata, in materi ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.
Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale
principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a
vista e/o incassata, in materi ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.

SOMMANO cad 1,00 65,20 65,20 31,13 47,752

51 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
15.08.003*.001 rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Esecuzione 2x58W.
Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

SOMMANO cad 4,00 129,16 516,64 85,62 16,572

52 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio
15.08.024*.007 zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base

con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi =
800)
Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio
zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con
diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)

SOMMANO cad 3,00 463,76 1´391,28 87,76 6,308

53 Taglio e sfalcio vegetazione
17.02.005 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo

meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a
rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 90,00 0,82 73,80 0,00

54 Formazione di rilevati con materiale proveniente dagli scavi
17.02.007.001 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo

ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto
ritenuto idoneo dalla  ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi.

SOMMANO m³ 454,02 5,53 2´510,73 0,00

55 Geocomposito per drenaggio
17.03.027 Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale.

Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea
(dimensioni minime consentite per il raggiu ... el tubo drenante eventualmente
posto al fondo della trincea. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 24,00 24,32 583,68 0,00

56 Fondazione stradale misto granulometrico tipo 0-25
18.06.005*.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con

legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m³ 105,00 47,55 4´992,75 118,27 2,369

57 Fondazione stradale misto granulometrico tipo 0-70
18.06.005*.002 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con

legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

SOMMANO m³ 105,00 43,13 4´528,65 111,05 2,452

58 Posa in opera Tubo PEAD DN 125
18.08.012*.006 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce

precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN
125

SOMMANO m 34,00 18,34 623,56 252,33 40,466
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59 Posa in opera Tubo PEAD DN 250
18.08.012*.010 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce

precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN
250

SOMMANO m 50,00 35,08 1´754,00 549,56 31,332

60 Fornitura e posa VS 50
18.08.049*.001 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa

a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta
primaria ottenuta per co ... osata elettrostaticamente; flange dimensionate e
forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 50

SOMMANO cad 5,00 209,88 1´049,40 158,58 15,111

61 Fornitura e posa VS 80
18.08.049*.003 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa

a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta
primaria ottenuta per co ... osata elettrostaticamente; flange dimensionate e
forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 80

SOMMANO cad 4,00 254,06 1´016,24 166,50 16,384

62 Fornitura e posa VS 100
18.08.049*.004 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa

a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta
primaria ottenuta per co ... sata elettrostaticamente; flange dimensionate e
forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 100

SOMMANO cad 1,00 287,26 287,26 42,31 14,727

63 Fpo pozzetto carrabile 40x40x40
18.09.003*.002 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 5,00 79,19 395,95 126,83 32,032

64 Fpo pozzetto carrabile 50x50x50
18.09.003*.003 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 6,00 94,89 569,34 165,65 29,094

65 Fpo pozzetto carrabile 60x60x50
18.09.003*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

SOMMANO cad 1,00 109,61 109,61 32,18 29,362

66 Prolunga pozzetti 50x50
18.09.004*.003 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,

fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

SOMMANO cad 7,00 84,79 593,53 161,86 27,271

67 Fpo chiusino in ghisa sferoidale C 250
18.09.011* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi

forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 273,00 3,95 1´078,35 73,73 6,838

68 Fpo griglia in ghisa sferoidale C 250
18.09.013*.003 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme

vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura d ... enti e della resistenza a rottura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250

SOMMANO kg 66,00 5,16 340,56 17,88 5,252

69 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso di Wellpoint
19.04.014* Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso di Wellpoint. Sovrapprezzo agli

scavi di fondazione in materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego
di impianto "Wellpoint ... e raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione,
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ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovrapprezzo.
SOMMANO m³ 29,07 7,25 210,76 43,05 20,425

70 Fpo manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
19.10.020 cancelli, staffe, etc.)

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in
opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO kg 1´320,00 3,82 5´042,40 0,00

71 Recinzioni in rete metallica zincata
19.18.027 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete

metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in
ferro od in calcestruzzo post ... ,00, infissi nel terreno con idonea fondazione in
calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, etc.

SOMMANO m² 260,00 16,10 4´186,00 1´381,38 33,000

72 Pioppo Cipressino
20.01.101.001 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino)

Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica
Pyramidalis, forniti e mess ... er H max m 3,50; per altezze superiori sarà
contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.

SOMMANO cad 21,00 16,80 352,80 70,56 20,000

73 Oleandri a cespuglio
20.01.133.004 Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome). Arbusti

sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a
dimora. Sono compres ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,01-1,25.

SOMMANO cad 100,00 21,46 2´146,00 0,00

74 Gruppo di continuità UPS per alimentazione di emergenza centrali EVAC,
29.01.07.08.001 conforme e certificato norma UNI EN 54-4 , per montaggio a rack, con

batterie incorporate o su modulo aggiuntivo, tensione di ingresso e uscita
230Vac, Dato installato, connesso e configurato. potenza 1KVA
Gruppo di continuità UPS per alimentazione di emergenza centrali EVAC,
conforme e certificato norma UNI EN 54-4 , per montaggio a rack, con batterie
incorporate o su modulo aggiuntivo, tensione di ingresso e uscita 230Vac, Dato
installato, connesso e configurato. potenza 1KVA

SOMMANO cad 1,00 1´649,55 1´649,55 0,00
-------------------------------------------------
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ANALISI PREZZI  (SpCap 2)

75 Realizzazione rete acqua servizi
AP.Acqua Servizi Interventi di realizzazione della rete idrica in PEAD con stacchi in acciaio

zincato che si dirama dal punto di erogazione esistente per renderla disponibile
e funzionante a serviz ... si intende nella voce la realizzazione di punto di
utilizzo di rete idrica per lavaggio automatico impianto combinato.

SOMMANO cadauno 2,00 2´602,67 5´205,34 2´514,88 48,313

76 Fornitura e posa di SOFFIANTE PROCESSO BIOLOGICO
AP.BLB.01 Fornitura e posa di soffiante a lobi per la fornitura d'aria al processo

biologico.

  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione
  BLB.01.01Locale tecnicoFornire l’ossigeno richies ... con inverter integrato

Montaggio motore
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 13´533,61 27´067,22 802,40 2,964

77 Fornitura e posa di RETE ARIA BIOLOGIA
AP.BRP.01 Fornitura e posa di rete aria costituita da diffusori a disco in EPDM per la

distribuzione dell'aria nella vasca del processo biologico.

BRP.01 - Sistema di diffusori aria a micro ...  regola d’arte affinché venga
garantita la corretta interazione tra la rete esistente e la rete di nuova
installazione

SOMMANO cadauno 1,00 9´646,08 9´646,08 1´029,92 10,677

78 Fpo elementi in carpenteria AIS304
AP.CarpAISI304 Fornitura e posa in opera di manufatti realizzati interamente in acciaio

AISI304 per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in
profilati metallici semplic ... to, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 247,81 14,85 3´679,98 679,00 18,451

79 Fornitura e posa di IMPIANTO COMBINATO
AP.CMB.01 Fornitura e posa di sistema combinato di grigliatura e dissabbiatura

CMB.01 - Sistema combinato grigliatura e dissabbiatura
  RiferimentoPunto di installazioneFunzione
 CMB.01.01 ... o per un controllo del refluo all’interno

Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola d’arte
SOMMANO cadauno 1,00 33´393,27 33´393,27 802,40 2,403

80 Fornitura e posa di MISURATORE DI LIVELLO RADAR
AP.DLU.01 Fornitura e posa di misuratore di livello radar nel sollevamento interno. Per

l’esatto posizionamento consultare le Tavole grafiche di dettaglio allegate al
progetto.

 Riferimento ... retta trasmissione del segnale al PLC di controllo;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 1´748,37 1´748,37 243,11 13,905

81 Fornitura e posa di MISURATORE DI LIVELLO RADAR
AP.DLU.02 Fornitura e posa di misuratore di livello radar nella vasca diaccumulo fanghi.

Per l’esatto posizionamento consultare le Tavole grafiche di dettaglio allegate
al progetto.

Riferim ... retta trasmissione del segnale al PLC di controllo;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 1´748,37 1´748,37 243,11 13,905

82 Fornitura e posa di SONDA OSSIGENO DISCIOLTO
AP.DP.OD.01 Fornitura e posa di sonda per la misura in continuo della concentrazione di

ossigeno disciolto. Per l’esatto posizionamento consultare le Tavole grafiche di
dettaglio allegate al p ... rretta trasmissione del segnale al PLC di controllo
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´390,38 3´390,38 164,52 4,853

83 Fornitura e posa di MISURATORE ELETTROMAGNETICO DN80
AP.DQI.01 Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico in grado di rilevare

in continuo il valore di portata in tubazione e di inviare il segnale (analogico)

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 292´578,18 66´011,66
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al gruppo indicato ... display dovrà essere posizionato in posizione distaccata
dal misuratore di portata e installato in verticale su parete.

SOMMANO cadauno 1,00 3´914,74 3´914,74 50,15 1,281

84 Fornitura e posa di CARROPONTE VA E VIENI
AP.ECR.01 Fornitura e posa di carroponte raschiatore "va e vieni" a catenaria

ECR.01 - Carroponte longitudinale tipologia “va e vieni” a catenaria
     RiferimentoPunto di installazioneFunzio ... tà di avanzamento 1,6 cm/sec

   Potenza del motore elettrico0,25 kW
   Tensione di alimentazione trifase 50 Hz 400 V

SOMMANO cadauno 1,00 41´278,97 41´278,97 1´886,16 4,569

85 Fornitura e posa di CENTRALINA CON 1 INGRESSI E 2 USCITE
AP.MONOCANA Fornitura e posa di centraline digitale ad un canale di misura
LE

AP.MONOCANALE - Centraline digitali ad un canale di misura
  RiferimentoPunto installazioneFunzione

 CD.01Linea bio ...  parametri di affidabilità e curabilità di tipo industriale e
soddisfare le normative vigenti in merito alla sicurezza.

SOMMANO cadauno 1,00 1´966,47 1´966,47 164,52 8,366

86 Fornitura e posa di portone a due ante
AP.Portone Realizzazione portone a due ante per accesso al locale tecnico.

Porte di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei
profilati di mm 1,5 rifinito con le par ... luminio fuso; opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´126,07 3´126,07 401,20 12,834

87 Fornitura e posa di POMPA CENTRIFUGA SOLLEVAMENTO
AP.PSG.01 Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile per il sollevamento

dei liquami.

PSG.01 - Elettropompa sommergibile a servizio della stazione di sollevamento
iniziale
Ri ... asamento e kit per fissaggio basamento
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola d’arte.
ꞏ

SOMMANO cadauno 2,00 4´512,51 9´025,02 607,52 6,732

88 Fornitura e posa di POMPA CENTRIFUGA FANGHI RICIRCOLO/
AP.PSG.02 SUPERO

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile per il ricircolo dei
fanghi al biologico e l'estrazione dei fanghi di supero.

PSG.02 - Elettropompa sommergibile a servizi ... r basamento e kit per
fissaggio basamento
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola d’arte

SOMMANO cadauno 2,00 2´566,94 5´133,88 607,52 11,834

89 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN100
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI304 per fluidi in
DN100 pressione (DN100);

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox conformi alle norme
vigenti,  ... finale della condotta, compreso inoltre ogni onere e magistero per
dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 39,00 90,64 3´534,96 106,86 3,023

90 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN200
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI304 per fluidi in
DN200 pressione (DN200);

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox conformi alle norme
vigenti,  ... finale della condotta, compreso inoltre ogni onere e magistero per
dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 4,00 166,54 666,16 10,96 1,645

91 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN50
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI304 per fluidi in
DN50 pressione (DN50);

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox conformi alle norme
vigenti, p ... finale della condotta, compreso inoltre ogni onere e magistero per
dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 27,00 55,22 1´490,94 73,98 4,962

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 362´715,39 69´920,53
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92 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN80
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI304 per fluidi in
DN80 pressione (DN80);

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox conformi alle norme
vigenti, p ... finale della condotta, compreso inoltre ogni onere e magistero per
dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 15,00 78,50 1´177,50 41,10 3,490

93 Fornitura e posa di Tubazione TELESCOPICA DN100
AP.V.TLS.01 Tubazioni telescopiche

  ITEMTipoDimensioni
  V.TLS.01.01Tubazione telescopicaDN sfioro: 0.20 m DN tubazione: 0.10m

Escursione: 0.50 m Altezza volantino da piano soletta: 1 m

T ... era compresa nella fornitura:
 ⦁ Taratura e la calibrazione del sistema di misura da parte di personale qualificato.

SOMMANO cadauno 1,00 3´662,20 3´662,20 208,76 5,700

94 Fornitura e posa di Valvola Perrot - DN100
AP.Valvola Perrot Fornitura e posa di un attacco rapido Perrot DN 100 in acciaio inox AISI304.

Fornitura e posa in opera di valvola attacco rapido tipo Perrot per pressioni di
esercizio sino 16 atm. ... tibili di eventuali modifiche, rispetto a quanto
riportato in fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.

SOMMANO cadauno 1,00 235,19 235,19 27,42 11,659

95 Fornitura e posa di Valvola a farfalla DN 100
AP.VF.100 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a farfalla per

inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo a lente in ghisa, ane ...  DN 250, comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 100 (4").

SOMMANO cadauno 3,00 710,28 2´130,84 399,81 18,763

96 Fornitura e posa di Valvola di ritegno DN50
AP.VNR.50 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN50 con le seguenti

caratteristiche:
Flange: UNI EN 1092-1 PN 10 - 16
Materiali: corpo: ghisa sferoidale
cappello: ghisa sferoidale
 ... to NBR
verniciatura: epossidica
Installazione: orizzontale / verticale con direzione del flusso dal basso verso
l'alto.

SOMMANO cadauno 2,00 487,25 974,50 170,20 17,465

97 Fornitura e posa di Valvola di ritegno DN80
AP.VNR.80 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN80 con le seguenti

caratteristiche:
Flange: UNI EN 1092-1 PN 10 - 16
Materiali: corpo: ghisa sferoidale
cappello: ghisa sferoidale
 ... to NBR
verniciatura: epossidica
Installazione: orizzontale / verticale con direzione del flusso dal basso verso
l'alto.

SOMMANO cadauno 2,00 766,50 1´533,00 180,84 11,796

98 Profili waterstop in PVC
AP.Waterstop Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato

da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una
pressione idraul ... ibili di eventuali modifiche, rispetto a quanto riportato in
fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.

SOMMANO m 154,90 28,49 4´413,10 777,59 17,620

99 Fornitura e posa in opera di galleggianti.
IE Galleggianti Fornitura e posa in opera di regolatori di livello nella voce sono comprese tutte

le opere di cablaggio e collegamenti interni al quadro e le opere di collaudo.
Dovranno essere ins ... ermato in lamina d'alluminio, conduttori in rame AWG:
4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801

SOMMANO cadauno 6,00 57,43 344,58 144,84 42,034

100 Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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IE Plinto Palo Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione secondo quanto
indicato nell'elaborato "Capitolato speciale di appalto PARTE TECNICA",
Schemi elettrici unifilari e comprensivo di scavo e tutti gli oneri necessari a
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 145,05 435,15 148,38 34,099

101 12x1.5+sch.
IE.12x1.5+sch. Cavo flessibile conforme CEI 20-13 FG16OH2R16, designazione secondo CEI

UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, schermatura in treccia di  ... le 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 12x1,5mmq (prezziario DEI Impianti elettrici
2021)

SOMMANO m 32,00 10,69 342,08 0,00

102 2x1.5+sch.
IE.2x1.5+sch. Cavo flessibile conforme CEI 20-13 FG16OH2R16, designazione secondo CEI

UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, schermatura in treccia di  ... ale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 2x1,5mmq (prezziario DEI Impianti elettrici
2021)

SOMMANO m 49,00 4,88 239,12 0,00

103 5x1.5+sch.
IE.5x1.5+sch. Cavo flessibile conforme CEI 20-13 FG16OH2R16, designazione secondo CEI

UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, schermatura in treccia di  ... ale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: sezione 5x1,5mmq (prezziario DEI Impianti elettrici
2021)

SOMMANO m 40,00 7,25 290,00 0,00

104 ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORE
IE.ALLACCI_M ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORI TRIFASE
OTORE Fornitura in opera dei materiali necessari al collegamento di utenza elettrica in

genere (motori elettrici, compressori, pompe) della potenza in ... ne della
installazione IP 65 minimo.
La sezione del cavo è deducibile, in relazione alla potenza dagli schemi
elettrici;

SOMMANO a corpo 8,00 93,89 751,12 113,76 15,145

105 COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO
IE.ALLACCI_SO ANALOGICO
NDE COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO

ANALOGICO
Fornitura in opera di allacciamento di apparecchiature di controllo di tipo
analogico ( elemento sensibile misuratore di liv ... messa a terra secondo le
norme CEI, e prova funzionale per le apparecchiature
Per ogni collegamento di strumentazione.

SOMMANO a corpo 4,00 59,60 238,40 28,44 11,930

106 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO STELVIO
IE.DIS-ST-LED 2 18 LED

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO STELVIO 2 18
LED
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per illuminazione grandi
aree esterne, costituito da:
Corpo e tel ... LVIO 2 3274 18 LED o equivalenti;
- grado di protezione  IP65 - omologazione classe II;
- ottica:      Asimmetrica;

SOMMANO a corpo 3,00 672,63 2´017,89 42,66 2,114

107 Estrattore d'aria con termostato
IE.EST Fornitura e posa in opera di Ventilatore (Estrattore) aria con portata almeno

pari a 600mc/h a serivizio del locale tecnico come da elaborato di progetto
"Capitolato speciale d'app ...  indicato dalla direzione lavori la quale si riserva
di controllare la corretta istallazione, taratura e funzionamento.

SOMMANO a corpo 1,00 381,28 381,28 42,66 11,189

108 Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE
IE.PRESE FM Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE in materiale plastico

autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale
plastico autoestinguente in custodia ... usibili e di eventuali supporti, posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.3P+N+T e 2P+T
16A.

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 381´881,34 72´246,99



pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 381´881,34 72´246,99

SOMMANO cadauno 1,00 268,77 268,77 75,52 28,098

109 PROGRAMMAZIONE IMPIANTO
IE.PROG PROGRAMMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E COLLAUDI SISTEMA

DI SUPERVISIONE
Fornitura di prestazione tecnica relativa alla programmazione del PLC e
relativo all'avviamento in campo, e r ... ressa la consegna del programma
sorgente definitivo aggiornato senza password con i commenti di ciascun
blocco funzione.

SOMMANO a corpo 1,00 6´274,40 6´274,40 0,00

110 QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE
IE.Q.Automazion QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE
e Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione e automazione

realizzato come da schema Q.Automazione.
Il quadro sarà provvisto di ris ... itivi e delle apparecchiature sono indicate
nelle tavole di progetto allegate.
Apparecchiature soggette al marchio CE.

SOMMANO a corpo 1,00 9´507,11 9´507,11 455,04 4,786

111 Fornitura e posa in opera di Quadri elettrici stradali.
IE.Q.STRADALE Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale e Int. Gen. di protezione

e contatti ausiliari come da schemi elettrici di progetto e Disciplinare
descrittivo e prestazional ... ndere l'opera finita e funzionante a regola d'arte
anche se non esplicitamente riportato negli elaborati di riferimento.

SOMMANO cadauno 1,00 2´403,59 2´403,59 227,84 9,479

112 QUADRO Power Center+MCC
IE.QGD QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE QGD-QUADRO Impianto

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di Bassa Tensione
realizzato come da schema elettrico di progetto QGD
Il q ... do di protezione interno IP 20
Larghezza del quadro mm 600+300
Altezza del quadro mm 2010
Profondità del quadro mm 600;

SOMMANO a corpo 1,00 10´576,51 10´576,51 511,92 4,840

113 RIFASAMENTO AUTOMATICO 7,5 kVAR
IE.QRA Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatico da 10kVAR

marca DUCATI ENERGIA o similare composto da condensatori con Vn:450V,
centralina elettronica di gestione a 5 ... e per dare l'opera finita a regola d'arte.
Caratteristiche tecniche:
- Un condensatori 450V;
- THD max%= 70%
- THD%= 20%

SOMMANO a corpo 1,00 595,66 595,66 56,88 9,549

114 Fornitura e posa in opera di sezionatore di potenza 0/I da 20A.
IE.Sezionatore Fornitura e posa in opera per ciascuna utenza di sezionatore di potenza 0/I

luchettabile dimensionato in funzione della utenza da sezionare e da installare
in prossimità dell'elett ... one e corretto funzionamento a regola d'arte del
quadro e delle apparecchiature, anche se non espilicitamente riportato.

SOMMANO a corpo 4,00 76,91 307,64 56,88 18,489

Parziale LAVORI A CORPO euro 411´815,02 73´631,07 17,880

T O T A L E   euro 411´815,02 73´631,07 17,880

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 411´815,02 73´631,07 17,880

C:001 OS22 Impianti di depurazione euro 363´746,88 68´380,88 18,799

C:001.001      Cantiere euro 6´238,88 1´839,18 29,479

C:001.001.001           Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6´238,88 1´839,18 29,479

C:001.002      Sollevamento euro 35´434,17 5´759,96 16,255

C:001.002.001           Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 3´867,56 1´503,01 38,862
C:001.002.002           Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 11´971,15 2´495,18 20,843
C:001.002.003           Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 539,55 205,03 38,000
C:001.002.004           Opere idrauliche: piping e valvolame euro 4´367,78 655,96 15,018
C:001.002.005           Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 14´688,13 900,78 6,133

C:001.003      Monoblocco euro 292´345,06 55´901,55 19,122

C:001.003.001           Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 7´880,68 2´848,21 36,142
C:001.003.002           Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 110´100,12 36´697,07 33,331
C:001.003.003           Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 22´269,58 5´761,57 25,872
C:001.003.004           Opere idrauliche: piping e valvolame euro 24´390,32 4´477,86 18,359
C:001.003.005           Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 123´624,64 5´700,55 4,611
C:001.003.006           Forniture varie euro 4´079,72 416,29 10,204

C:001.004      Sistemazione generale impianto euro 29´728,77 4´880,19 16,416

C:001.004.001           Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 14´012,43 913,37 6,518
C:001.004.004           Opere idrauliche: piping e valvolame euro 5´205,34 2´514,88 48,313
C:001.004.006           Forniture varie euro 10´511,00 1´451,94 13,814

C:002 OS30 Impianti elettrici euro 48´068,14 5´250,19 10,922

C:002.005      Impianto elettrico euro 48´068,14 5´250,19 10,922

C:002.005.007           Opere elettriche: Quadri BT euro 25´727,05 1´514,70 5,888
C:002.005.008           Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 307,64 56,88 18,489
C:002.005.009           Opere elettriche: Cavi di Potenza BT euro 2´600,00 934,67 35,949
C:002.005.010           Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali euro 1´888,40 391,51 20,732
C:002.005.011           Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 2´535,95 722,25 28,480
C:002.005.012           Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 2´619,46 795,40 30,365
C:002.005.013           Opere elettriche: Allacci euro 989,52 142,20 14,371
C:002.005.014           Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali euro 4´610,80 505,54 10,964
C:002.005.015           Opere elettriche: Impianto di Terra euro 514,92 187,04 36,324
C:002.005.016           Opere elettriche: Automazione euro 6´274,40 0,00 0,000

TOTALE  euro 411´815,02 73´631,07 17,880

     Data, 19/09/2022

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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