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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento

02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sb ... oltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 520,83 7,15 3´723,94 1´286,34 34,543

2 Scavo a sezione obbligata

02.01.003*.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ... r dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 1´100,43 16,67 18´344,18 5´101,19 27,808

3 Scavo a sezione obbligata >3m

02.01.003*.002 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...  Scavi

dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.

SOMMANO m³ 69,14 19,33 1´336,48 378,13 28,293

4 Rinterro con materiale da scavo

02.02.001*.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento  ... a finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m³ 970,92 4,65 4´514,78 2´491,66 55,189

5 Rinfianco con sabbia

02.02.003*.001 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti ... corre per

dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 46,85 66,73 3´126,29 1´165,70 37,287

6 Rimozione di tubi metallici e in PVC

02.04.006* Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione d ... tre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 30,00 3,53 105,90 83,62 78,963

7 Magrone Rck15

03.03.001*.003 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 41,64 122,96 5´120,06 168,37 3,289

8 Calcestruzzo XA3 Rck45

03.03.018* Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimi ... tiva

reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.

SOMMANO m³ 212,78 175,11 37´259,91 859,52 2,307

9 Pompaggio cls

03.03.019*.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

autocarrata.

SOMMANO m³ 254,42 16,62 4´228,47 0,00

10 Casseforme fondazione

03.03.020*.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle  ... fondazioni

quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 55,66 27,72 1´542,90 889,87 57,676

11 Casseforme elevazione

03.03.020*.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle  ... o. Per travi,

pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 570,91 38,81 22´157,02 11´692,94 52,773

12 Casseforme curvilinee e scale

03.03.020*.003 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle  ...  scale e per

particolari forme geometriche anche curvilinee.

SOMMANO m² 200,84 48,17 9´674,46 5´442,14 56,253

13 Casseforme >3.50 m

03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per cassefor ... ntale della

cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

SOMMANO m² 137,98 5,97 823,74 574,98 69,801

14 Barre di acciaio B450C

03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in b ... oltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 13´354,30 1,90 25´373,17 13´541,86 53,371

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 137´331,30 43´676,32
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15 Parapetti

10.01.002 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. P ... oltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1´518,00 4,38 6´648,84 2´526,56 38,000

16 Cancello

10.01.006 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello  ... oltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 280,00 7,55 2´114,00 803,32 38,000

17 Carpenteria in acciaio

11.01.001.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl ... ciature che

verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

SOMMANO kg 1´289,97 3,11 4´011,81 1´524,49 38,000

18 Grigliato

11.01.008.002 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgia ...  l'opera finita.

Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 1´064,54 3,99 4´247,51 1´614,06 38,000

19 Zincatura a caldo per immersione

11.02.011.002 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr ...  dare il

lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 1´289,97 0,73 941,68 0,00

20 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per

11.03.002.001 copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento

SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ...  inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.

Pannelli con spessore mm 35.

Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich ... ta. Sono

escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 35.

SOMMANO m² 29,40 45,74 1´344,76 403,43 30,000

21 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per

11.03.003.001 tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con

procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretani ...  compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a

m 6,00. Pannelli con spessore mm 35.

Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWi ... altezze da

terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 35.

SOMMANO m² 31,25 54,03 1´688,44 506,53 30,000

22 Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate,

13.15.011*.008 conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua

interrate, rivestite esternamente con catramat ... pessore: D x s (mm).

Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 80 (3")

D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrat ... imento: P

(Kg/m). DN = 80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

SOMMANO m 7,00 50,25 351,75 171,23 48,679

23 Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate,

13.15.011*.009 conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua

interrate, rivestite esternamente con catramat ... sore: D x s (mm). Peso

a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 100 (4") D x s

= 114,3 x 3,20 P = 11,40.

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrat ... nto: P (Kg/

m). DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40.

SOMMANO m 34,00 62,73 2´132,82 1´009,79 47,345

24 Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate,

13.15.012*.008 conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte di gas

interrate, rivestite esternamente con catramatur ... pessore: D x s (mm).

Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 80 (3")

D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate ... imento: P

(Kg/m). DN = 80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

SOMMANO m 15,00 49,82 747,30 366,92 49,100

25 Tubazione in pead, PN 10, D x s = 110 x 10

13.15.023*.009 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiat ... re di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 110 x 10,0.

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 161´560,21 52´602,65
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SOMMANO m 15,00 23,10 346,50 157,14 45,351

26 Tubazione in pead, PN 10, D x s = 40 x 3

13.15.026*.002 Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a  ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 3,0.

SOMMANO m 15,00 23,43 351,45 235,71 67,068

27 Tubazione in PVC De32

13.15.036*.001 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggia ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,2.

SOMMANO m 8,00 19,14 153,12 97,64 63,765

28 Tubazione in PVC De200

13.15.036*.011 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggia ...  Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 200 x 3,2.

SOMMANO m 2,00 72,75 145,50 69,87 48,024

29 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto

15.01.002*.001 luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono

comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dors ... uce

comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 1,00 50,88 50,88 28,01 55,054

30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.005 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 5x25 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... use: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm²

SOMMANO m 110,00 28,22 3´104,20 756,14 24,359

31 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.021 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 3x4 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... luse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

SOMMANO m 5,00 5,45 27,25 11,58 42,477

32 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.023 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 5x2,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²

SOMMANO m 41,00 5,97 244,77 103,63 42,337

33 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.024 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 4x2,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm²

SOMMANO m 143,00 4,95 707,85 299,53 42,315

34 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.025 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x2,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²

SOMMANO m 157,00 4,48 703,36 328,85 46,754

35 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.027 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 167´395,09 54´690,75
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Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 5x1,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm²

SOMMANO m 164,00 4,66 764,24 337,51 44,163

36 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.029 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x1,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²

SOMMANO m 100,00 3,40 340,00 159,05 46,779

37 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.002*.030 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 2x1,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²

SOMMANO m 110,00 2,94 323,40 154,07 47,639

38 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.007*.008 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ...  quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 12x1,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... e: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm²

SOMMANO m 44,00 8,80 387,20 125,77 32,482

39 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina

15.04.007*.012 di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 7x1,5 mm²

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm²

SOMMANO m 44,00 6,31 277,64 95,37 34,352

40 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.

15.05.001*.004 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di

derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 32.

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... o occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO m 2,00 3,89 7,78 5,08 65,254

41 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios

15.05.006*.003 zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i

raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 25

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo  ... ro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

SOMMANO m 30,00 14,55 436,50 164,51 37,687

42 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios

15.05.006*.006 zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i

raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 50

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo  ... ro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50

SOMMANO m 20,00 32,11 642,20 175,93 27,395

43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55

15.05.010*.004 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 170´574,05 55´908,04
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inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 190x140x70

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione s ... r dare il

lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

SOMMANO cad 5,00 16,72 83,60 36,70 43,899

44 Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio

15.05.012*.004 zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza

laterale minima pari a mm 40 per sostegno ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo

larghezza assimilabile a 200 mm

Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata i ...  finito.

Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm

SOMMANO m 19,00 52,18 991,42 365,90 36,907

45 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile

15.05.021*.005 in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 90

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazio ... o occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m 331,50 3,85 1´276,28 589,90 46,221

46 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame

15.07.001*.005 nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in

opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o to ... occorre per

dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.

SOMMANO m 40,00 7,40 296,00 87,60 29,595

47 Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita

15.07.005*.002 e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di

particolari attrezzature (quali pal ... ti di sostegno; le giunzioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dimensioni mm 20 x mm 3.

Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmi ... ro occorre

per dare l'opera finita. Dimensioni mm 20 x mm 3.

SOMMANO m 4,00 25,96 103,84 48,55 46,757

48 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione

15.07.006*.001 realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di

terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Di lunghezza pari a m 1,5.

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispe ...  occorre per

dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

SOMMANO cad 2,00 38,09 76,18 43,30 56,835

49 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo

15.07.012*.001 equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da

cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materi ... lloneria, isolanti

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130

mm. lunghezza barra 180 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo e ...  finito

Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.

SOMMANO cad 2,00 58,73 117,46 59,01 50,234

50 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere

15.08.003*.001 rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Esecuzione 2x58W.

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in p ... o altro

occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

SOMMANO cad 4,00 104,87 419,48 77,17 18,396

51 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

18.06.005*.002 meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la

compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad  ... quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato mecca ... gola

d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

SOMMANO m³ 45,00 34,94 1´572,30 38,56 2,452

52 Posa Tubazione PEAD De 110

18.08.012*.005 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche in ... a esclusione

della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN 110

SOMMANO m 15,00 13,86 207,90 89,96 43,271

53 Fornitura e posa VS 50

18.08.049*.001 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo

normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 50

SOMMANO cad 5,00 167,37 836,85 137,80 16,467

54 Fornitura e posa VS 65

18.08.049*.002 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo

normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 65

SOMMANO cad 2,00 178,37 356,74 57,55 16,133

55 Fornitura e posa VS 80

18.08.049*.003 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo

normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 80

SOMMANO cad 5,00 202,75 1´013,75 166,10 16,384

56 Fornitura e posa VS 100

18.08.049*.004 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... do normativa

vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 100

SOMMANO cad 4,00 228,77 915,08 143,80 15,715

57 Fornitura e posa VS 150

18.08.049*.006 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... do normativa

vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 150

SOMMANO cad 2,00 365,19 730,38 126,00 17,252

58 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003*.002 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione

dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... . Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 40x40x40

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... e di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 10,00 65,47 654,70 209,71 32,032

59 Fornitura e posa Pozzetto carrabile 60*60*50

18.09.003*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... re di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

SOMMANO cad 2,00 90,09 180,18 54,80 30,414

60 Pozzetto 100x100x100

18.09.003*.006 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100

SOMMANO cad 4,00 259,48 1´037,92 189,45 18,253

61 Prolunga 100x100

18.09.004*.006 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prol ...  Dimensioni

interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100

SOMMANO cad 4,00 236,27 945,08 157,88 16,705

62 Chiusino in ghisa

18.09.009* Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi form ... oltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 220,00 3,65 803,00 86,84 10,814

63 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete

19.18.027 metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da

paletti in ferro od in alcestruzzo posti ... ,00, infissi nel terreno con

idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature,

controventature, etc.

Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzio ... zo; compresi

fili tenditori, legature, controventature, etc.

SOMMANO m² 210,00 14,21 2´984,10 984,75 33,000

64 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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20.01.009.002 a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico,

il trasporto e lo scarico a rifiut ... la fornitura dell'elemento vegetativo.

A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di

altezza.

Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertu ... piantine per

metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

SOMMANO m 75,00 4,73 354,75 70,95 20,000

65 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo

20.01.101.001 Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus

Nigra Italica Pyramidalis, forniti e mess ... er H max m 3,50; per altezze

superiori sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza

di m 2,00-2,50.

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica  ... on la

circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.

SOMMANO cad 7,00 15,12 105,84 21,17 20,000

66 Fornitura e posa di AIRLIFT

AP.AL.01 Fornitura e posa in opera di air lift con lo scopo di estrar ... a per garantire

l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´396,50 3´396,50 396,08 11,661

67 Fornitura e posa di SOFFIANTE A LOBI

AP.BLB.01 Fornitura e posa in opera di soffiante a lobi completa princ ... a per garantire

l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 8´999,02 17´998,04 792,16 4,401

68 Fornitura e posa di RETE ARIA A BOLLE GROSSE

AP.BRP.01 Fornitura e posa in opera di diffusori a bolle grosse per ga ... per garantire

l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´570,66 1´570,66 619,68 39,453

69 Fornitura e posa di RETE ARIA A BOLLE FINI

AP.BRP.02 Fornitura e posa di tipologia I

Fornitura e posa di sistema  ... ione tra la rete esistente e la rete di nuova

installazione

SOMMANO cadauno 1,00 5´167,83 5´167,83 1´859,04 35,973

70 Fornitura e posa in opera di elementi in carpenteria AIS304

AP.CarpAISI304 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per sca ... re il lavoro

finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 383,22 14,81 5´675,49 1´034,69 18,231

71 Fornitura e posa CENTRALINA CON 4 INGRESSI E 4 USCITE

AP.CD.01 Fornitura e posa di centralina con n.4 ingressi e n.4 uscite ... splay dovrà

essere coperto con apposita tettoia in AISI304.

SOMMANO cadauno 1,00 2´114,50 2´114,50 161,94 7,659

72 Fornitura e posa di CARROPONTE

AP.CRP.01 Fornitura e posa in opera di carroponte a trazione periferic ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 33´919,77 33´919,77 1´859,04 5,481

73 Smaltimento a discarica rifiuti da rimozione (trasporto + oneri)

AP.Discarica rifiuti Trasporto e conferimento in discarica autorizzata, a qualsia ...  5 parte IV

Titolo V D.Lgs. 152/06 è a carico dell’impresa.

SOMMANO m3 3,90 205,41 801,10 16,77 2,093

74 Fornitura e posa di MISURATORE DI LIVELLO RADAR

AP.DLU.01 Fornitura e posa di strumento con tecnologia radar (senza co ... uanto

occorra per garantire l’installazione a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 1´273,73 1´273,73 239,40 18,795

75 Fornitura e posa SONDA OSSIGENO DISCIOLTO

AP.DP.OD.01 Fornitura e posa di sonda da processo per la misura in conti ... anto occorra

per garantire l’installazione a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´387,11 3´387,11 161,94 4,781

76 Fornitura e posa di SONDA POTENZIALE REDOX

AP.DP.ORP.01 Fornitura e posa di sensore digitale di tipo differenziale p ... anto occorra per

garantire l’installazione a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´183,31 2´183,31 161,94 7,417

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A

A   R I P O R T A R E 264´124,92 67´054,17
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77 Fornitura e posa di SONDA SOLIDI AD IMMERSIONE

AP.DP.TSS.01 Fornitura e posa di sonda ad immersione per la misura in con ... anto occorra

per garantire l’installazione a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 6´268,00 6´268,00 161,94 2,584

78 Fornitura e posa di MISURATORE ELETTROMAGNETICO DN80

AP.DQI.80 Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico i ...  misuratore di

portata e installato in verticale su parete.

SOMMANO cadauno 1,00 3´913,92 3´913,92 49,51 1,265

79 Fornitura e posa di MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI

AP.DQU.01 Fornitura e posa di strumento con tecnologia ultrasuoni per  ... quanto

occorra per garantire l’installazione a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 2´648,15 2´648,15 239,40 9,040

80 Realizzazione di sistema di drenaggio per acque di scarpata

AP.Drenaggi Realizzazione di canalette trapezoidali per scarico acque di ... nt'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 6´915,93 6´915,93 1´188,24 17,181

81 Fornitura e posa VALVOLA MOTORIZZATA DN 50

AP.EV.01.01 Fornitura e posa in opera di valvola a ghigliottina motorizz ... a per garantire

l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´920,27 4´920,27 161,94 3,291

82 Fornitura e posa di ROTOVAGLIO

AP.GF.01 Fornitura e posa in opera di grigliatura fine comprensiva di ... a per garantire

l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 20´364,71 20´364,71 396,08 1,945

83 Prelievo analisi e test terre

AP.OC.Analisi Terre Prelievo analisi e Test di cessione terre secondo le seguent ...  di cessione

effettuato, ai sensi della normativa vigente.

SOMMANO cadauno 9,00 708,40 6´375,60 217,35 3,409

84 Fornitura e posa di PANCONE 1500X1000

AP.PAN.01 Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale con tenut ... sezione

per la conduzione delle operazioni di manutenzione.

SOMMANO cadauno 1,00 3´852,94 3´852,94 239,40 6,213

85 Fornitura e posa di PANCONE 500X600

AP.PAN.02 Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale con tenut ... sezione

per la conduzione delle operazioni di manutenzione.

SOMMANO cadauno 1,00 2´936,45 2´936,45 239,40 8,153

86 Fornitura e posa di POMPA DOSATRICE

AP.PDP.01 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a membrana mecc ... a per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´568,29 3´136,58 99,02 3,157

87 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE SOLLEVAMENTO

AP.PSG.01 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibili ad el ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 3´108,46 6´216,92 599,28 9,639

88 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE RICIRCOLO/SUPERO

AP.PSG.02 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile ad el ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte

SOMMANO cadauno 2,00 3´108,46 6´216,92 599,28 9,639

89 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE SCHIUME

AP.PSG.03 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile ad el ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 2´427,63 2´427,63 299,64 12,343

90 Fornitura e posa di POMPA SOMMERGIBILE SURNATANTI

AP.PSG.04 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con m ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 1´614,95 1´614,95 299,64 18,554

91 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE ACQUA SERVIZI

AP.PSG.05 Fornitura e posa in opera di pompa multistadio verticale con ... a per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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SOMMANO cadauno 1,00 2´527,14 2´527,14 299,64 11,857

92 Fornitura e posa di SERBATOIO

AP.SERB.01 Fornitura e posa in opera di cisterna in PRFV con capacità d ... ra per

garantire l’installazione completa e a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´320,90 4´320,90 0,23 0,005

93 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN100

AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione DN100 in acciaio inox ... ro per dare

DN100 la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 10,00 89,19 891,90 27,00 3,027

94 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN150

AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox DN150 ... o per dare

DN150 la condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 9,00 127,64 1´148,76 24,30 2,115

95 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN25

AP.Tubaz AISI DN25 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox dn25c ... o per dare la

condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 14,00 30,49 426,86 37,80 8,855

96 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN32

AP.Tubaz AISI DN32 Fornitura e posa in opera di tubazione DN 32  in acciaio ino ... o per dare la

condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 20,00 36,56 731,20 54,00 7,385

97 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN50

AP.Tubaz AISI DN50 Fornitura e posa in opera di tubazione DN50 in acciaio inox  ... o per dare la

condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 65,00 49,72 3´231,80 175,50 5,430

98 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN65

AP.Tubaz AISI DN65 Fornitura e posa in opera di tubazione DN65 in acciaio inox  ... o per dare la

condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 15,00 60,85 912,75 40,50 4,437

99 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN80

AP.Tubaz AISI DN80 Fornitura e posa in opera di tubazione DN80  in acciaio inox ... o per dare la

condotta in perfetto stato di funzionamento.

SOMMANO m 44,00 70,97 3´122,68 118,80 3,804

100 Fornitura e posa di Tubazione in PEAD -  DI400

AP.Tubaz PEAD Fornitura e posa di tubazione in PEAD per fluidi in pression ... . Sono

DI400 escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione

SOMMANO m 61,00 267,95 16´344,95 79,30 0,485

101 Fornitura e posa di Valvola Perrot - DN100

AP.Valvola Perrot Fornitura e posa di un attacco rapido Perrot DN 100 in acciaio inox

AISI304.

SOMMANO cadauno 1,00 171,41 171,41 27,00 15,752

102 Fornitura e posa di Valvola a farfalla - DN50

AP.VF.50 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra c ...  300, completa

di controflange, bulloni e guarnizioni.

DN50

SOMMANO cadauno 1,00 360,02 360,02 77,14 21,427

103 Fornitura e posa di Valvola a farfalla  - DN65

AP.VF.65 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra c ... 300, completa

di controflange, bulloni e guarnizioni.

DN65

SOMMANO cadauno 1,00 412,63 412,63 81,49 19,749

104 Fornitura e posa di Valvola a farfalla - DN80

AP.VF.80 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra c ... 300, completa

di controflange, bulloni e guarnizioni.

DN80

SOMMANO cadauno 2,00 484,35 968,70 189,16 19,527

105 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN32

AP.VNR.32 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN32 con le s ...  verticale con

direzione del flusso dal basso verso l'alto.

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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SOMMANO cadauno 1,00 339,89 339,89 70,63 20,780

106 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN50

AP.VNR.50 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN50 con le s ...  verticale con

direzione del flusso dal basso verso l'alto.

SOMMANO cadauno 3,00 442,66 1´327,98 238,14 17,932

107 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN65

AP.VNR.65 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN65 con le s ...  verticale con

direzione del flusso dal basso verso l'alto.

SOMMANO cadauno 2,00 610,09 1´220,18 167,46 13,724

108 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN80

AP.VNR.80 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN80 con le s ...  verticale con

direzione del flusso dal basso verso l'alto.

SOMMANO cadauno 1,00 691,50 691,50 83,73 12,108

109 Fornitura e posa di Valvola a sfera - DN25

AP.VSF.25 Fornitura e posa di Valvola a sfera DN25 con le seguenti car ... 10

Impiego intercettazione linea alimentazione acqua e aria

SOMMANO a 3,00 76,90 230,70 113,58 49,233

110 Fornitura e posa di Valvola a sfera - DN32

AP.VSF.32 Fornitura e posa di Valvola a sfera DN32 con le seguenti car ... 10

Impiego intercettazione linea alimentazione acqua e aria

SOMMANO a 4,00 88,66 354,64 158,32 44,642

111 Fornitura e posa di Valvola a sfera flangiata -  DN32

AP.VSF.32 flangiata Fornitura e posa di Valvola a sfera con attacchi flangiati,  ... ulloni e

guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16

SOMMANO cadauno 2,00 355,21 710,42 136,78 19,253

112 Profili waterstop in PVC

AP.Waterstop Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. fle ... n fase di

progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.

SOMMANO m 193,08 28,40 5´483,47 955,75 17,430

113 Fornitura e posa in opera di galleggianti.

IE Galleggianti Fornitura e posa in opera di regolatori di livello nella voc ... ie, guaina in

materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801

SOMMANO cadauno 12,00 52,38 628,56 261,00 41,523

114 Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione

IE Plinto Palo Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione s ... i gli oneri

necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 123,83 247,66 89,42 36,106

115 Fornitura e posa in opera di sezionatore di potenza 0/I da 20A.

IE Sezionatore Fornitura e posa in opera per ciascuna utenza di sezionatore ... lle

apparecchiature, anche se non espilicitamente riportato.

SOMMANO a corpo 12,00 70,06 840,72 167,76 19,954

116 ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORE

IE.ALLACCI_MOTO ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORI TRIFASE

RE Fornitura in opera dei m ... educibile, in relazione alla potenza dagli schemi

elettrici;

SOMMANO a corpo 11,00 101,20 1´113,20 0,00

117 COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO

IE.ALLACCI_SOND ANALOGICO

E COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO

ANALOGICO

Forn ... e apparecchiature

Per ogni collegamento di strumentazione.

SOMMANO a corpo 6,00 63,25 379,50 0,00

118 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO

IE.DIS-ST-LED STELVIO 2 18 LED

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO STELVIO 2

18 LE ...   IP65 - omologazione classe II;

- ottica:      Asimmetrica;

SOMMANO a corpo 2,00 672,32 1´344,64 27,96 2,079

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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119 FG16-10x1.5+sch.

IE.FG16-10x1.5+sch. LINEE ELETTRICHE FG16OR16

Fornitura in opera di cavo certifi ... e derivazioni ed i collegamenti.

Formazione  10x1,5mmq+sch.

SOMMANO m 18,00 8,04 144,72 10,08 6,965

120 FG16-3x1.5+sch.

IE.FG16-3x1.5+sch. LINEE ELETTRICHE FG16OR16

Fornitura in opera di cavo certifi ... le derivazioni ed i collegamenti.

Formazione  3x1,5mmq+sch.

SOMMANO m 56,00 3,42 191,52 31,36 16,374

121 FG16-5x1.5+sch.

IE.FG16-5x1.5+sch. LINEE ELETTRICHE FG16OR16

Fornitura in opera di cavo certifi ... le derivazioni ed i collegamenti.

Formazione  5x1,5mmq+sch.

SOMMANO m 12,00 4,38 52,56 6,72 12,785

122 FG16-4G4+sch.

IE.FG16OH2R-4G4 LINEE ELETTRICHE FG16OH2R16

Fornitura in opera di cavo certi ... o, le derivazioni ed i collegamenti.

Formazione 4x4mmq+sch.

SOMMANO m 8,00 6,40 51,20 4,48 8,750

123 PALO RASTREMATO CONICO ALTEZZA FUORI TERRA 8mt

IE.PR-6 PALO RASTREMATO CONICO ALTEZZA FUORI TERRA 8mt

Fornitura e p ...  quali gru o altro, necesssarie alla corretta posa in opera;

SOMMANO a corpo 2,00 410,47 820,94 27,96 3,406

124 Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE

IE.PRESE FM Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE in materiale p ...  quanto

occorre per dare il lavoro finito.3P+N+T e 2P+T 16A.

SOMMANO cadauno 1,00 217,65 217,65 58,12 26,703

125 PROGRAMMAZIONE IMPIANTO

IE.PROG PROGRAMMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E COLLAUDI

SISTEMA DI SU ... to senza password con i commenti di ciascun blocco

funzione.

SOMMANO a corpo 1,00 7´716,50 7´716,50 0,00

126 QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE

IE.Q.Automazione QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE

Fornitura e posa in opera di  ... progetto allegate.

Apparecchiature soggette al marchio CE.

SOMMANO a corpo 1,00 11´443,26 11´443,26 670,80 5,862

127 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale.

IE.Q.stradale Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale e Int ... non

esplicitamente riportato negli elaborati di riferimento.

SOMMANO cadauno 1,00 1´908,79 1´908,79 306,52 16,058

128 QUADRO Power Center+MCC

IE.QGI QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE QGI

Fornitura e posa in opera ... ndità del quadro mm 600;

Riferimento schema elettrico  QGBT;

SOMMANO a corpo 1,00 17´992,57 17´992,57 559,00 3,107

129 RIFASAMENTO AUTOMATICO 7,5 kVAR

IE.QRA Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatic ... ecniche:

- Un condensatori 450V;

- THD max%= 70%

- THD%= 20%

SOMMANO a corpo 1,00 528,96 528,96 55,90 10,568

Parziale LAVORI A CORPO euro 433´487,32 77´277,62 17,827

T O T A L E   euro 433´487,32 77´277,62 17,827

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 433´487,32 77´277,62 17,827

C:001 OS22 Impianti di depurazione euro 433´487,32 77´277,62 17,827

C:001.001

 

    Cantiere euro 6´375,60 217,35 3,409

C:001.001.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6´375,60 217,35 3,409

C:001.002

 

    Deghiaiatore e stazione di sollevamento euro 46´771,15 8´176,00 17,481

C:001.002.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 8´750,23 2´989,74 34,168

C:001.002.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 9´828,60 2´985,66 30,377

C:001.002.003

 

         Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 790,02 300,21 38,000

C:001.002.004

 

         Opere idrauliche piping e valvolame euro 15´100,48 881,95 5,841

C:001.002.005

 

         Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 11´404,57 888,19 7,788

C:001.002.006

 

         Forniture varie euro 897,25 130,25 14,517

C:001.003

 

    Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca accumulo fanghi euro 129´077,55 26´459,14 20,499

C:001.003.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6´408,42 2´010,13 31,367

C:001.003.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 45´195,30 13´669,39 30,245

C:001.003.003

 

         Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 16´022,86 4´794,14 29,921

C:001.003.004

 

         Opere idrauliche piping e valvolame euro 9´944,17 1´510,53 15,190

C:001.003.005

 

         Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 50´987,84 4´380,22 8,591

C:001.003.006

 

         Forniture varie euro 518,96 94,73 18,254

C:001.004

 

    Sedimentatore secondario e pozzi euro 101´574,23 20´713,00 20,392

C:001.004.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 7´214,84 2´326,23 32,242

C:001.004.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 44´723,28 14´358,67 32,106

C:001.004.003

 

         Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 702,24 266,85 38,000

C:001.004.004

 

         Opere idrauliche piping e valvolame euro 6´369,55 1´003,29 15,751

C:001.004.005

 

         Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 42´564,32 2´757,96 6,480

C:001.005

 

    Disinfezione chimica euro 43´462,45 6´969,35 16,035

C:001.005.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 4´463,32 1´516,28 33,972

C:001.005.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 9´299,02 2´603,69 28,000

C:001.005.003

 

         Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 2´895,56 992,54 34,278

C:001.005.004

 

         Opere idrauliche piping e valvolame euro 12´801,99 1´009,36 7,884

C:001.005.005

 

         Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 8´311,87 638,06 7,676

C:001.005.006

 

         Forniture varie euro 5´690,69 209,42 3,680

C:001.006

 

    Alloggio soffianti e quadri elettrici euro 29´541,45 3´476,17 11,767

C:001.006.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 317,25 116,16 36,615

C:001.006.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 2´617,00 508,02 19,412

C:001.006.003

 

         Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 4´147,85 1´256,02 30,281

C:001.006.004

 

         Opere idrauliche piping e valvolame euro 4´461,31 803,81 18,017

C:001.006.005

 

         Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 17´998,04 792,16 4,401

C:001.007

 

    Sistemazione generale impianto euro 17´903,52 4´362,84 24,369

C:001.007.001

 

         Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 3´856,60 1´255,85 32,564

C:001.007.002

 

         Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 1´572,30 38,56 2,452

C:001.007.006

 

         Forniture varie euro 12´474,62 3´068,43 24,597

C:001.008

 

    Impianto elettrico euro 58´781,37 6´903,77 11,745

C:001.008.007

 

         Opere elettriche: Quadri BT euro 32´719,79 1´911,34 5,842

C:001.008.008

 

         Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 840,72 167,76 19,954

C:001.008.009

 

         Opere elettriche: Cavi di Potenza BT euro 4´838,63 1´504,21 31,088

C:001.008.010

 

         Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali euro 2´481,28 919,93 37,075

C:001.008.011

 

         Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 3´053,17 1´163,43 38,106

C:001.008.012

 

         Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 2´153,72 743,04 34,500

C:001.008.013

 

         Opere elettriche: Allacci euro 1´492,70 0,00 0,000

C:001.008.014

 

         Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali euro 2´891,38 255,60 8,840

C:001.008.015

 

         Opere elettriche: Impianto di Terra euro 593,48 238,46 40,180

C:001.008.016

 

         Opere elettriche: Automazione euro 7´716,50 0,00 0,000

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  euro 433´487,32 77´277,62 17,827

 

    Data, 30/06/2021

Il Tecnico
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