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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
AP.OC.Analisi
Terre

LAVORI A CORPO

0822 Impianti di depurazione (SpCat 1)
Cantiere (Cat 1)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)

Prelievo analisi e Test di cessione terre secondo le segu ...
di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente.

Prelievo ed analisi 9 campioni terre

SOMMANO cadauno

9,00

9,00

708,40 6'375,60

A RIPORTARE

6'375,60

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6375,60
Deghiaiatore e stazione di sollevamento (Cat 2)
2/2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.001* di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sbancamento sponda vasca sghiaiatore e sollevamento 3,80 12,40 47,12
SOMMANO m? 47,12 7,15 336,91
3/3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata vasca sghiaiatore e sollevamento -
1 strato 10,90 12,400 1,000 135,16
Scavo a sezione obbligata vasca sghiaiatore e sollevamento -
2 strato 8,90 10,400 1,000 92,56
Scavo a sezione obbligata vasca sghiaiatore e sollevamento -
3 strato 6,90 8,400 1,000 57,96
Scavo a sezione obbligata per pozzetto raccordo ingresso
sghiaiatore -1 strato 2,00 2,000 1,000 4,00
SOMMANO m? 289,68 16,67 4'828,97
4/4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.002 ... cavi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.
Scavo a sezione obbligata vasca sghiaiatore e sollevamento -
4 strato 4,90 6,400 0,400 12,54
SOMMANO m? 12,54 19,33 242,40
5/5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 2 [m? 47.12] 1,00 47,12
Vedi voce n° 3 [m? 289.68] 1,00 289,68
Vedivoce n® 4 [m?® 12.54] 1,00 12,54
Detrazione volume opera:
- Magrone -1,00 3,30 4,800 0,100 -1,58
- Platea -1,00 3,10 4,600 0,400 -5,70
- Vasca -1,00 2,30 3,800 2,900 -25,35
- Pozzetto raccordo ingresso sghiaiatore -1,00 1,20 1,200 1,500 -2,16
Sommano positivi m® 349,34
Sommano negativi m* -34,79
SOMMANO m? 314,55 4,65 17462,66
6/6 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
A.Olc tratto interrato 1,00 15,00 0,600 1,500 13,50
A.10 1,00 18,00 1,000 1,500 27,00
SOMMANO m? 40,50 16,67 675,14
7117 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozze
02.02.003*.001 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
A.0lc tratto interrato 1,00 15,00 0,600 0,500 4,50
(larg.=3,14*0,09*0,09/4) -1,00 15,00 0,006 -0,09
A.10 *(H/pes0=0,2+0,4+0,2) 1,00 18,00 1,000 0,800 14,40
(larg.=3,14%0,4*0,4/4) -1,00 18,00 0,126 -2,27
Sommano positivi m* 18,90
Sommano negativi m* -2,36
A RIPORTARE 16,54 137921,68

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,54 137921,68
SOMMANO m? 16,54 66,73 17103,71
8/8 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 6 [m?® 40.50] 1,00 40,50
A.Olc tratto interrato -1,00 15,00 0,600 0,500 -4,50
A.10 -1,00 18,00 1,000 0,800 -14,40
Sommano positivi m* 40,50
Sommano negativi m* -18,90
SOMMANO m? 21,60 4,65 100,44
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
9/9 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.003 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15
Mpa
Magrone di fondazione sghiaiatore e sollevamento 3,30 4,800 0,100 1,58
Gusce sghiaiatore *(H/peso=0,5/2) 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38
Gusce sghiaiatore *(H/peso=0,5/2) 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38
SOMMANO m? 2,34 122,96 287,73
10/ 10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.001 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseri fondazione sghiaiatore e sollevamento *
(par.ug.=3,1%2+4,6*2) 15,40 0,400 6,16
SOMMANO m? 6,16 27,72 170,76
11/11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.002 ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Casseri pareti sghiatore e sollevamento
- perimetro interno 9,00 3,000 27,00
- perimetro esterno 12,20 3,000 36,60
- setto divisione tra sghiaiatore e sollevamento 2,00 1,500 1,000 3,00
SOMMANO m? 66,60 38,81 2'584,75
12/12 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
Manufatto sghiaiatore e sollevamento:
- Platea fondazione 3,10 4,600 0,400 5,70
- Pareti lunghe 2,00 3,80 0,400 3,000 9,12
- Pareti corte 2,00 1,50 0,400 3,000 3,60
- Setto divisione tra sghiaiatore e sollevamento 1,00 1,50 0,200 1,000 0,30
SOMMANO m? 18,72 175,11 3278,06
13/13 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.004 mediante pompa autocarrata.
Vedi voce n° 12 [m* 18.72] 1,00 18,72
Vedi voce n° 9 [m? 2.34] 1,00 2,34
SOMMANO m? 21,06 16,62 350,02
14/14 Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. ...
AP.Waterstop fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.
Profilo waterstop per sghiaiatore e sollevamento
platea-pareti *(lung.=3,8+3,8+2,3+2,3) 12,20 12,20
pareti-pareti 4,00 3,00 12,00
A RIPORTARE 24,20 21°797,15

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,20 217797,15
SOMMANO m 24,20 28,40 687,28
15715 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura Manufatto Sghiaiatore e sollevamento 17300,00
SOMMANO kg 1'300,00 1,90 2°470,00
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili
(SbCat 3)
16/16 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettrofor ...
11.01.008.002 ‘opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
Grigliato Sghiaiatore/Sollevamento (44kg/m2) 1,00 3,00 1,500 44,000 198,00
SOMMANO kg 198,00 3,99 790,02
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4)
17/17 Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale
AP.PAN.O1 con te ... egione per la conduzione delle operazioni di
manutenzione.
PAN.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 37852,94 3852,94
18/18 Fornitura e posa di tubazione in PEAD per fluidi in press
AP.Tubaz PEAD Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
DI400 pavimentazione
A.00 2,00 4,00 8,00
A.10 1,00 18,00 18,00
SOMMANO m 26,00 267,95 6'966,70
19/19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN65 A.0la/b Mandate pompe PSG.01.01/.02 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 10,00 60,85 608,50
20/20 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.002 .. 0 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 65
Valvole saracinesca mandata PSG.01.01/.02 2,00
SOMMANO cad 2,00 178,37 356,74
21/21 AP. VNR.65 VALVOLE DI NON RITORNO A PALLA
AP.VNR.65 Riferimento VINR ... lusso dal basso verso l'alto Diametro
nominale 65 (27 e ¥3)
Valvola di non ritorno mandata PSG.01.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 610,09 1220,18
22/22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DNS8O0 A.Olc Primo tratto fuoriterra 1,00 5,00 5,00
A.0lc Secondo tratto fuoriterra 1,00 8,00 8,00
A.02 1,00 3,00 3,00
SOMMANO m 16,00 70,97 17135,52
A RIPORTARE 39°885,03

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°885,03
23/23 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.003 ... 0 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 80
Valvole saracinesca per Griglia/bypass griglia 2,00
SOMMANO cad 2,00 202,75 405,50
24 /24 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, contegg
13.15.023*.009 ... di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s =110 x 10,0.
A.Olc Tratto interrato 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 23,10 346,50
25/25 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche ...
18.08.012*.005 esclusione della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN
110
Vedi voce n° 24 [m 15.00] 1,00 15,00
SOMMANO m 15,00 13,86 207,90
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat
5)
26/26 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibili ad
AP.PSG.01 ... per garantire linstallazione completa e a regola d’arte.
PSG.01.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 37108,46 6216,92
27127 Fornitura e posa di strumento con tecnologia radar (senza
AP.DLU.O1 ... anto occorra per garantire linstallazione a regola d’arte
DLU.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1273,73 1273,73
28 /28 Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetic
AP.DQI.80 ... misuratore di portata e installato in verticale su parete.
DQI.65.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  37913,92 3'913,92
Forniture varie (SbCat 6)
29/29 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.006 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
PREF.01.01 1,00
SOMMANO cad 1,00 259,48 259,48
30/30 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p
18.09.004*.006 ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm
100
PREF.01.01 1,00
SOMMANO cad 1,00 236,27 236,27
31/31 Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi f ...
18.09.009* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PREF.01.01 1,00 110,000 110,00
SOMMANO kg 110,00 3,65 401,50
A RIPORTARE 53°146,75

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537146,75
Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca
accumulo fanghi (Cat 3)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)
32/32 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.001* di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sbancamento sponda est monoblocco 5,90 10,00 59,00
Sbancamento sponda nord monoblocco 6,20 13,00 80,60
SOMMANO m* 139,60 7,15 998,14
33/33 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata monoblocco -1 strato 12,70 9,800 1,000 124,46
Scavo a sezione obbligata monoblocco -2 strato 12,70 7,800 1,000 99,06
Scavo a sezione obbligata monoblocco -3 strato 12,70 5,800 0,600 4420
SOMMANO m? 267,72 16,67 4'462,89
34/34 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n°® 33 [m* 267.72] 1,00 267,72
Detrazione volume opera:
- Magrone -1,00 13,10 4,800 0,100 -6,29
- Platea -1,00 12,90 4,600 0,400 -23,74
- Vasca -1,00 12,10 3,800 3,000 -137,94
Sommano positivi m* 267,72
Sommano negativi m* -167,97
SOMMANO m? 99,75 4,65 463,84
35/35 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
A.06 tratto interrato 1,00 13,00 0,600 1,500 11,70
SOMMANO m? 11,70 16,67 195,04
36/36 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozze
02.02.003*.001 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
A.06 tratto interrato 1,00 13,00 0,600 0,500 3,90
(larg.=3,14*0,11*0,11/4) -1,00 13,00 0,009 -0,12
Sommano positivi m® 3,90
Sommano negativi m* -0,12
SOMMANO m? 3,78 66,73 252,24
37737 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n® 35 [m*® 11.70] 1,00 11,70
-1,00 13,00 0,600 0,500 -3,90
Sommano positivi m* 11,70
Sommano negativi m* -3,90
SOMMANO m? 7,80 4,65 36,27
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
38/38 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
A RIPORTARE 59°555,17

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°555,17
03.03.001*.003 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15
Mpa
Magrone di fondazione monoblocco 4,80 13,100 0,100 6,29
Magrone di fondazione platea scala 5,10 1,300 0,100 0,66
Magrone di platea cassonetto 1,70 1,700 0,100 0,29
Gusce dissabbiatore lunghe *(H/peso=1/2) 2,00 3,00 0,500 0,500 1,50
Gusce dissabbiatore corte *(H/peso=1/2) 2,00 1,50 0,500 0,500 0,75
Gusce biologico lunghe *(H/peso=0,3/2) 2,00 6,00 0,300 0,150 0,54
Gusce biologico corte *(H/peso=0,3/2) 2,00 3,00 0,300 0,150 0,27
Gusce vasca accumulo fanghi *(H/peso=0,3/2) 2,00 3,00 0,300 0,150 0,27
Gusce vasca accumulo fanghi *(H/peso=0,3/2) 2,00 3,00 0,300 0,150 0,27
SOMMANO m?* 10,84 122,96 17332,89
39/39 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.001 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseri fondazione monoblocco *(par.ug.=4,6%2+12,9*2) 35,00 0,400 14,00
Casseri fondazione platea scala *(par.ug.=3,7*2+1,1*2) 9,60 0,300 2,88
Casseri fondazione platea cassonetto *(par.ug.=1,5*%2+1,5*
2) 6,00 0,200 1,20
casseri pozzetto cassonetto
-perimetro esterno 4,00 0,90 0,900 3,24
-perimetro interno 4,00 0,50 0,500 1,00
SOMMANO m? 22,32 27,72 618,71
40/ 40 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.002 ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Casseri pareti monoblocco
- perimetro interno dissabbiatore 9,00 4,500 40,50
- perimetro interno biologico 18,00 4,500 81,00
- perimetro interno vasca accumulo 12,00 4,500 54,00
- perimetro esterno monoblocco 31,80 4,500 143,10
- apertura di collegamento dissabbiatura biologico laterali 2,00 0,400 1,000 0,80
- apertura di collegamento dissabbiatura biologico fondo 1,00 0,50 0,400 1,000 0,20
SOMMANO m? 319,60 38,81 12°403,68
41 /41 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casse
03.03.022%* . ale della cassaforma e per ogni metro di maggiore
altezza.
Casseri pareti monoblocco
- perimetro interno dissabbiatore 9,00 1,000 9,00
- perimetro interno biologico 18,00 1,000 18,00
- perimetro interno vasca accumulo 12,00 1,000 12,00
- perimetro esterno monoblocco 31,80 1,000 31,80
- apertura di collegamento dissabbiatura biologico laterali 2,00 0,400 1,000 0,80
- apertura di collegamento dissabbiatura biologico fondo 1,00 0,50 0,400 1,000 0,20
SOMMANO m? 71,80 5,97 428,65
42 /42 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
Manufatto monoblocco:
- Platea fondazione 4,60 12,900 0,400 23,74
- Pareti lunghe 2,00 12,10 0,400 4,500 43,56
- Pareti corte 4,00 3,00 0,400 4,500 21,60
Detrazione apertura tra dissabbiatura e biologico -1,00 0,50 0,400 1,000 -0,20
Sommano positivi m® 88,90
Sommano negativi m* -0,20
SOMMANO m? 88,70 175,11 15'532,26
43 /43 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
A RIPORTARE 89°871,36

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89'871,36
Platea scale 1,00 3,70 1,100 0,300 1,22
platea cassonetto 1,00 1,50 1,500 0,200 0,45
pozzetto cassonetto *(par.ug.=0,9*0,9*0,9-(0,5%0,5*0,5)) 0,60 0,60
SOMMANO m? 2,27 175,11 397,50
44 / 44 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.004 mediante pompa autocarrata.
Vedi voce n° 42 [m?* 88.70] 1,00 88,70
Vedi voce n° 43 [m? 2.27] 1,00 2,27
Vedi voce n° 38 [m* 10.84] 1,00 10,84
SOMMANO m? 101,81 16,62 17692,08
45/ 45 Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. ...
AP.Waterstop fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.
Profilo waterstop per monoblocco
platea-parete *(lung.=12,1%2+3,8%*4) 39,40 39,40
parete-parete 8,00 4,50 36,00
SOMMANO m 75,40 28,40 2'141,36
46 /46 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura Manufatto Monoblocco 57400,00
SOMMANO kg 5°400,00 1,90 10°260,00
47/ 47 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura platea scale e platea cassonetto + pozzetto
cassonetto (90kg/m3):
Vedi voce n° 43 [m® 2.27] 1,00 90,000 204,30
SOMMANO kg 204,30 1,90 388,17
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili
(SbCat 3)
48 /48 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per ...
AP.CarpAISI304 |regola d’arte. MANUFATTI REALIZZATI
INTERMENTE IN AISI304
Scivolo grigliato:
- base scivolo *(H/peso=7800%0,005) 2,00 1,40 0,900 39,000 98,28
- pareti canaletta *(par.ug.=2,00*0,49)*(H/peso=7800*
0,005) 0,98 39,000 38,22
- staffaggi di ancoraggio al muro (6 kg/ml) *(lung.=0,3+0,3+
0,9) 2,00 1,50 6,000 18,00
- trave di supporto longitudinale (6 kg/ml) 2,00 1,40 6,000 16,80
- travi trasversali (6 kg/ml) 2,00 0,90 6,000 10,80
- irrigidimenti verticali (kg/ml) 4,00 0,30 6,000 7,20
SOMMANO kg 189,30 14,81 2'803,53
49 /49 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per ...
AP.CarpAISI304  |regola d’arte. MANUFATTI REALIZZATI
INTERMENTE IN AISI304
Canaletta uscita biologico:
- base canaletta *(H/peso=7800*0,005) 1,00 3,00 0,300 39,000 35,10
- pareti canaletta *(lung.=3+0,3)*(H/peso=7800*0,005) 2,00 3,30 0,300 39,000 77,22
- staffaggi di ancoraggio al muro (6 kg/m) 4,00 1,00 6,000 24,00
- trave di supporto longitudinale (6 kg/m) 2,00 3,00 6,000 36,00
- travi trasversali (6 kg/m) 4,00 0,30 6,000 7,20
- irrigidimenti verticali (kg/m) 8,00 0,30 6,000 14,40
A RIPORTARE 193,92 107°554,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193,92 107°554,00
SOMMANO kg 193,92 14,81 2'871,96
50/50 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ...
11.01.001.001 ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
Scala a gradini per monoblocco (150kg/ml) 3,30 150,000 495,00
Scala a gradini colegamento monoblocco e sed II (150kg/ml) 0,60 150,000 90,00
Travi HEA 140 sostegno griglia GF.01.01 (24,7kg/ml) 1,00 1,50 24,700 37,05
SOMMANO kg 622,05 3,11 17934,58
51/51 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f
11.02.011.002 ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 50 [kg 622.05] 1,00 622,05
SOMMANO kg 622,05 0,73 454,10
52/52 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati ...
10.01.002 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Parapetto Monoblocco + sed II + scale (22kg/m) *
(par.ug.=38+12+4) 54,00 22,000 1188,00
SOMMANO kg 17188,00 4,38 5203,44
53/53 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettrofor ...
11.01.008.002 ‘opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
Grigliato Dissabbiatura (44kg/m2) 4,70 44,000 206,80
Grigliato passerella biologico (44kg/m?2) 4,20 44,000 184,80
Grigliato vasca accumulo (44kg/m2) 2,10 44,000 92,40
Grigliato passerella tra sed II ¢ monoblocco (44kg/m2) 1,10 1,40 1,100 44,000 74,54
Grigliato passerella scala (44kg/m2) 1,00 44,000 44,00
Grigliato PREF.03.01/.02 (44kg/m2) *(par.ug.=1%*2) 2,00 44,000 88,00
SOMMANO kg 690,54 3,99 275525
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4)
54 /54 Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale
AP.PAN.02 con te ... ezione per la conduzione delle operazioni di
manutenzione.
PAN.02.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  27936,45 2936,45
55/55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN80 S.01 1,00 7,00 7,00
Sur.02 8,00 8,00
SOMMANO m 15,00 70,97 1'064,55
56/56 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.003 ... 0 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 80
Valvola saracinesca S.01 1,00
Valvola saracinesca Sur.02 1,00
SOMMANO cad 2,00 202,75 405,50
57157 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN80 con I ...
AP.VNR.80 verticale con direzione del flusso dal basso verso l'alto.
Valvola di non ritorno Sur.02 1,00
A RIPORTARE 1,00 1257179,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1257179,83
SOMMANO cadauno 1,00 691,50 691,50
58/58 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN150 A.04 1,00 3,00 3,00
A.05 1,00 6,00 6,00
SOMMANO m 9,00 127,64 17148,76
59/59 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.006 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 150
Valvola Saracinesca A.04 1,00
Valvola Saracinesca A.05 1,00
SOMMANO cad 2,00 365,19 730,38
60/ 60 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteg ...
13.15.036*.011 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =200 x 3,2.
Sur.01 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 72,75 145,50
61/61 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN100 F.04 1,00 5,00 5,00
A.03 1,00 2,00 2,00
SOMMANO m 7,00 89,19 624,33
62/62 Tubazioni in acciaio catr to per condotte d'acqua inter
13.15.011*.009 w. 0: P (Kg/m). DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P =
11,40.
A.06 1,00 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 62,73 1'568,25
63 /63 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.004 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 100
Valvola Saracinesca A.06 1,00
Valvola Saracinesca F.04 1,00
SOMMANO cad 2,00 228,77 457,54
64/72 Fornitura e posa di un attacco rapido Perrot DN 100 in
AP.Valvola Perrot |acciaio inox AISI304.
Valvola Perrot DN100 per scarico fanghi con autobotte 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 171,41 171,41
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat
5)
65/ 64 Fornitura e posa in opera di air lift con lo scopo di est ...
AP.AL.01 per garantire Uinstallazione completa e a regola d’arte.
AL.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 37396,50 3396,50
66/ 65 BRP.01.01 1,00
AP.BRP.01
SOMMANO cadauno 1,00 1'570,66 1'570,66
A RIPORTARE 1357684,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1357684,66
67/ 66 Fornitura e posa di centralina con n.4 ingressi e n.4 usc ...
AP.CD.O1 play dovra essere coperto con apposita tettoia in AISI304.
CENTRALINA 4 INGR. 4 USCITE 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2'114,50 2'114,50
68 /67 Fornitura e posa di sonda da processo per la misura in co
AP.DP.OD.01 ... 0to occorra per garantire linstallazione a regola d’arte.
DP.OD.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 37387,11 3'387,11
69 /68 Fornitura e posa di sensore digitale di tipo differenzial ...
AP.DP.ORP.01 nto occorra per garantire Uinstallazione a regola d’arte.
DP.ORP.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27183,31 2'183,31
70/ 69 Fornitura e posa di sonda ad immersione per la misura in
AP.DP.TSS.01 ... nto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte.
DP.TSS.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  67268,00 6268,00
71/70 Fornitura e posa in opera di grigliatura fine comprensiva
AP.GF.01 ... per garantire linstallazione completa e a regola d’arte.
GF.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 207364,71 20°364,71
72/ 71 Fornitura e posa in opera di valvola a ghigliottina motor ...
AP.EV.01.01 per garantire Uinstallazione completa e a regola d’arte.
Valvola DN 50 per aria dissabbiatura 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 47920,27 4'920,27
73773 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile co
AP.PSG.04 ... a per garantire linstallazione c leta e a regola d’arte
PSG.04.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'614,95 1'614,95
74175 Fornitura e posa di tipologia I Fornitura e posa di siste ...
AP.BRP.02 one tra la rete esistente e la rete di nuova installazione
BRP.02.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 57167,83 5167,83
Forniture varie (SbCat 6)
751774 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.006 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
PREF.03.01/.02 2,00
SOMMANO cad 2,00 259,48 518,96
A RIPORTARE 1827224,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 182224,30
Sedimentatore secondario e pozzi (Cat 4)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)
76 /76 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata sed II -1 strato (al netto della
sovrapposizione per lo scavo del monoblocco) 110,00 1,000 110,00
Scavo a sezione obbligata sed II -2 strato (al netto della
sovrapposizione per lo scavo del monoblocco) 90,00 1,000 90,00
Scavo a sezione obbligata sed II -3 strato 89,90 1,000 89,90
SOMMANO m? 289,90 16,67 4'832,63
771177 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.002 ... cavi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.
Scavo a sezione obbligata sed II -4 strato 56,60 1,000 56,60
SOMMANO m? 56,60 19,33 1'094,08
78178 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n°® 76 [m? 289.90] 1,00 289,90
Vedi voce n° 77 [m? 56.60] 56,60
Detrazione volume opera:
Fondazione pozzi fanghi e schiume sed II (area x altezza) -30,10 0,400 -12,04
Fondazione cilindro superiore sed II (area x altezza) -18,80 0,400 -7,52
Sedimentatore cilindro piccolo *(par.ug.=-1*1,3%1,3%3,14) -5,31 1,100 -5,84
Sedimentatore cilindro grande interrato *(par.ug.=-1*3*3*
3,14) -28,26 2,100 -59,35
Pareti pozzo fanghi e schiume -1,00 3,90 2,000 3,200 -24,96
Sommano positivi m® 346,50
Sommano negativi m* -109,71
SOMMANO m? 236,79 4,65 1'101,07
79779 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
A.07 1,00 5,00 0,600 1,500 4,50
SOMMANO m? 4,50 16,67 75,02
80/80 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozze
02.02.003*.001 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
A.07 interrata 1,00 5,00 0,600 0,500 1,50
(larg.=3,14*0,09*0,09/4) -1,00 5,00 0,006 -0,03
Sommano positivi m* 1,50
Sommano negativi m* -0,03
SOMMANO m? 1,47 66,73 98,09
81/81 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 79 [m? 4.50] 1,00 4,50
-1,00 5,00 0,600 0,500 -1,50
Sommano positivi m* 4,50
Sommano negativi m* -1,50
SOMMANO m? 3,00 4,65 13,95
A RIPORTARE 1897439,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189°439,14
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
82/82 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.003 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15
Mpa
Magrone di fondazione pozzi fanghi e schiume sed 11 32,50 0,400 13,00
Magrone di fondazione cilindro superiore sed 11 26,10 0,400 10,44
Gusce pozzo fanghi *(H/pes0=0,3/2) 6,10 0,300 0,150 0,27
Gusce pozzo schiume *(H/peso=0,3/2) 6,00 0,300 0,150 0,27
SOMMANO m? 23,98 122,96 2'948,58
83 /83 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.001 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseri fondazione pozzi fanghi e schiume sed II (perimetro) 24,00 0,400 9,60
SOMMANO m? 9,60 27,72 266,11
84 /84 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.003 cale e per particolari forme geometriche anche
curvilinee.
Casseri fondazione cilindro superiore sed II (perimetro) 22,75 0,400 9,10
Casseri torrino centrale 2,50 5,100 12,75
Casseri pareti pozzo raccolta fango sed II (cilindro piccolo):
- circonferenza interna 8,80 1,100 9,68
- circonferenza esterna 11,40 1,100 12,54
Casseri pareti sed II (cilindro grande):
- circonferenza interna 16,40 4,000 65,60
- circonferenza esterna 18,90 4,000 75,60
Casseri canaletta effluente sed II:
- fondo canaletta (area) 4,62
- circonferenza esterna 13,20 0,500 6,60
- circonferenza interna 14,50 0,300 4,35
SOMMANO m? 200,84 48,17 9'674,46
85/85 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.002 ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Casseri pareti pozzo fanghi e schiume:
- perimetro interno pozzo schiume 4,70 5,100 23,97
- perimetro interno pozzo fanghi 4,40 5,100 22,44
- perimetro esterno pozzo fanghi e schiume 9,00 5,100 45,90
SOMMANO m? 92,31 38,81 3'582,55
86/ 86 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casse
03.03.022%* . ale della cassaforma e per ogni metro di maggiore
altezza.
Casseri pareti sed II (cilindro grande):
- circonferenza interna 16,40 0,500 8,20
- circonferenza esterna 18,90 0,500 9,45
Casseri pareti pozzo fanghi e schiume:
- perimetro interno pozzo schiume 4,70 1,600 7,52
- perimetro interno pozzo fanghi 4,40 1,600 7,04
- perimetro esterno pozzo fanghi e schiume 9,00 1,600 14,40
Casseri torrino centrale 2,50 1,600 4,00
Casseri canaletta effluente sed II:
- fondo canaletta (area) 4,62
- circonferenza esterna 13,20 0,500 6,60
A RIPORTARE 61,83 2057910,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61,83 2057910,84
- circonferenza interna 14,50 0,300 435
SOMMANO m? 66,18 5,97 395,09
87/87 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
Fondazione pozzi fanghi e schiume sed II (area x altezza) 30,10 0,400 12,04
Fondazione cilindro superiore sed II (area x altezza) 18,80 0,400 7,52
Torrino centrale *(par.ug.=0,5-,03) 0,47 5,100 2,40
Pareti pozzo raccolta fango sed II (cilindro piccolo - area x
altezza) 4,00 1,100 4,40
Pareti sed II (cilindro grande - area x altezza) 7,00 4,000 28,00
Canaletta effluente sed II (area x altezza):
- fondo canaletta 7,50 0,200 1,50
- petto canaletta 2,75 0,300 0,83
Pareti pozzo fanghi e schiume:
- parete lunga 3,90 0,400 5,100 7,96
- parete pozzo schiume 2,80 0,400 5,100 5,71
- parete tra pozzo schiume e pozzo fanghi 1,50 0,400 5,100 3,06
- parete pozzo fanghi 1,50 0,400 5,100 3,06
SOMMANO m? 76,48 175,11 137392,41
88/88 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.004 mediante pompa autocarrata.
Vedi voce n° 87 [m*® 76.48] 1,00 76,48
Vedi voce n° 82 [m® 23.98] 1,00 23,98
SOMMANO m? 100,46 16,62 1'669,65
89/89 Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. ...
AP.Waterstop fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.
Profilo waterstop per sed II (cilindro piccolo) *(lung.=2*
3,14*1,8) 11,30 11,30
Profilo waterstop per sed II (cilindro grande) *(lung.=2*
3,14*3) 18,84 18,84
Profilo waterstop ripresa getto canaletta sed IT *(lung.=2*
3,14*3) 18,84 18,84
Profilo waterstop per sed II (Pozzo fanghi e schiume):
- pareti esterne del pozzo 11,00 11,00
- parete divisorie del pozzo 2,50 2,50
SOMMANO m 62,48 28,40 17774,43
90 /90 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura Manufatto Sedimentatore 5"800,00
SOMMANO kg 5800,00 1,90 11°020,00
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili
(SbCat 3)
91/91 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettrofor ...
11.01.008.002 ‘opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
Grigliato pozzo fanghi (44kg/m2) 2,20 44,000 96,80
Grigliato pozzo schiume (44kg/m2) 1,80 44,000 79,20
SOMMANO kg 176,00 3,99 702,24
A RIPORTARE 234°864,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2347864,66
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4)
92/92 Tubazioni in acciaio catr to per condotte d'acqua inter
13.15.011*.009 w. 0: P (Kg/m). DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P =
11,40.
F.01 1,00 7,00 7,00
SOMMANO m 7,00 62,73 439,11
93/93 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN100 FL.01 1,00 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 89,19 267,57
94 /94 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.004 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 100
Valvola saracinesca F.01 1,00
Valvola saracinesca FL.01 1,00
SOMMANO cad 2,00 228,77 457,54
95/95 Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua inter
13.15.011*.008 .. ento: P (Kg/m). DN =80 3") Dxs =889x325P =
8,81.
A.07 7,00
SOMMANO m 7,00 50,25 351,75
96/ 96 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.003 ... 0 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 80
Valvola saracinesca A.07 1,00
SOMMANO cad 1,00 202,75 202,75
97197 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16
18.08.049*.001 .. 0 normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 50
Valvola saracinesca FL.02 1,00
Valvola saracinesca mandate PSG.02.01/.02 2,00
Valvola saracinesca F.02 1,00
Valvola saracinesca F.03 1,00
SOMMANO cad 5,00 167,37 836,85
98 /98 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN50 FL.02 1,00 13,00 13,00
Mandate PSG.02.01/.02 2,00 6,00 12,00
F.02 1,00 20,00 20,00
F.03 1,00 5,00 5,00
SOMMANO m 50,00 49,72 27486,00
99 /99 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla con le seg ...
AP.VNR.50 verticale con direzione del flusso dal basso verso l'alto.
Valvola non ritorno FL.02 1,00
Valvola non ritorno mandate PSG.02.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 442,66 17327,98
A RIPORTARE 241°234,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 241723421
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat
5)
100/ 100 Fornitura e posa in opera di carroponte a trazione perife ...
AP.CRP.01 per garantire l’installazione completa e a regola d’arte.
ECR.01.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 337919,77 33°919,77
101 /101 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile ad
AP.PSG.02 ... a per garantire l’installazione completa e a regola d’arte
PSG.02.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 3108,46 6'216,92
102 /102 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile ad
AP.PSG.03 ... a per garantire l’installazione completa e a regola d’arte
PSG.03.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27427,63 2'427,63
A RIPORTARE 283°798,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2837798,53
Disinfezione chimica (Cat 5)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)
103 /103 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata vasca disinfezione -1 strato 9,40 2,800 1,000 26,32
Scavo a sezione obbligata vasca disinfezione -2 strato 7,40 2,800 0,600 12,43
Scavo sezione obbligata pozzetto unione flussi -1 strato 4,30 3,300 1,000 14,19
Scavo sezione obbligata pozzetto unione flussi -2 strato 2,30 2,300 1,000 5,29
SOMMANO m? 58,23 16,67 970,69
104 /104 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 103 [m?® 58.23] 1,00 58,23
Detrazione volume vasca disinfezione:
- Magrone -1,00 6,40 2,400 0,100 -1,54
- Platea -1,00 6,20 2,200 0,400 -5,46
- Vasca -1,00 5,60 1,600 1,000 -8,96
- Pozzo unione flussi -1,00 1,20 1,200 2,000 -2,88
Sommano positivi m* 58,23
Sommano negativi m* -18,84
SOMMANO m? 39,39 4,65 183,16
105/ 105 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
A.09 1,00 35,00 1,000 2,500 87,50
SOMMANO m? 87,50 16,67 1'458,63
106/ 106 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozze
02.02.003*.001 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
A.09 *(H/peso=0,2+0,4+0,2) 1,00 35,00 1,000 0,800 28,00
(larg.=3,14*0,4*0,4/4) -1,00 35,00 0,126 -4.41
Sommano positivi m* 28,00
Sommano negativi m* 441
SOMMANO m? 23,59 66,73 1'574,16
107 /107 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 105 [m* 87.50] 1,00 87,50
(H/peso=0,2+0,4+0,2) -1,00 35,00 1,000 0,800 -28,00
Sommano positivi m* 87,50
Sommano negativi m* -28,00
SOMMANO m? 59,50 4,65 276,68
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
108 /108 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.003 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15
Mpa
Magrone di fondazione vasca disinfezione 6,40 2,400 0,100 1,54
Magrone di fondazione platea reagenti 3,40 2,500 0,100 0,85
SOMMANO m? 2,39 122,96 293,87
A RIPORTARE 288°555,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 288°555,72
109/ 109 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.001 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseri fondazione vasca disinfezione *(par.ug.=6,2*2+2,2*
2) 16,80 0,400 6,72
Casseri fondazione platea reagenti:
- Casseri per platea superficiale *(par.ug.=1,5+1,7*2) 4,90 0,200 0,98
- Casseri per platea vasca sversamento reagenti *
(par.ug.=2,3*4) 9,20 0,300 2,76
SOMMANO m? 10,46 27,72 289,95
110/ 110 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020%*.002 ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Casseri pareti vasca disinfezione:
- perimetro interno labirinto 9,40 2,500 23,50
- perimetro pozzo campionamento 4,00 2,500 10,00
- perimetro esterno vasca disinfezione 14,40 2,500 36,00
- perimetro setti labirinto *(par.ug.=3*(0,6+0,6+0,2)) 4,20 2,500 10,50
- setto stramazzo 2,00 1,000 2,000 4,00
Casseri pareti vasca sversamento reagenti:
- perimetro interno vasca sversamenti 5,20 0,700 3,64
- perimetro esterno vasca sversamenti 6,80 0,700 4,76
SOMMANO m? 92,40 38,81 3586,04
111/111 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
Manufatto vasca disinfezione:
- Platea fondazione 1,00 6,20 2,200 0,300 4,09
- Pareti lunghe 2,00 5,60 0,300 2,500 8,40
- Pareti corte 3,00 1,00 0,300 2,500 2,25
- Setti labirinto 3,00 0,60 0,200 2,500 0,90
- setto stramazzo 1,00 1,00 0,200 2,000 0,40
Manufatto platea reagenti:
- Platea superficiale 1,00 1,50 1,700 0,200 0,51
- Platea vasca sversamento reagenti 1,00 2,30 2,300 0,300 1,59
- pareti lunghe vasca reagenti 2,00 1,70 0,200 0,700 0,48
- pareti corte vasca reagenti 2,00 1,30 0,200 0,700 0,36
SOMMANO m? 18,98 175,11 3323,59
112/112 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.004 mediante pompa autocarrata.
Vedivocen® 111 [m* 18.98] 1,00 18,98
Vedi voce n° 108 [m?* 2.39] 1,00 2,39
SOMMANO m? 21,37 16,62 355,17
113 /113 Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. ...
AP.Waterstop fase di progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.
Profilo waterstop per disinfezione e pozzo campionamento:
Platea-pareti *(lung.=5,6%2+1,6*3) 16,00 16,00
pareti-pareti 6,00 2,50 15,00
SOMMANO m 31,00 28,40 880,40
114/114 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura Manufatto Disinfezione 300,00
SOMMANO kg 300,00 1,90 570,00
A RIPORTARE 297°560,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297'560,87
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili
(SbCat 3)
115/115 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per ...
AP.CarpAISI304  |regola d’arte. MANUFATTI REALIZZATI
INTERMENTE IN AISI304
Lamierino stramazzo uscita disinfezione 1,00 0,015 0,003
SOMMANO kg 0,00 14,81 0,00
116/ 116 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati ...
10.01.002 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Parapetto disinfezione (22kg/m) 15,00 22,000 330,00
SOMMANO kg 330,00 4,38 1°445,40
117/117 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ...
11.01.001.001 ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
Pilastri IPE160 2,00 2,20 15,800 69,52
2,00 2,10 15,800 66,36
Travi IPE160 2,00 2,30 15,800 72,68
Profilati a C 100 2,00 3,20 10,600 67,84
SOMMANO kg 276,40 3,11 859,60
118/118 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f
11.02.011.002 ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 117 [kg 276.40] 1,00 276,40
SOMMANO kg 276,40 0,73 201,77
119/119 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandW
11.03.002.001 «. . Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm
35.
tettoia platea alloggio reagenti 3,40 2,500 8,50
SOMMANO m? 8,50 45,74 388,79
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4)
120/ 120 Fornitura e posa di tubazione in PEAD per fluidi in press
AP.Tubaz PEAD Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
DI400 pavimentazione
A.09 1,00 35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 267,95 9'378,25
121 /121 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN32 Aspirazione PSG.05.01 1,00 5,00 5,00
Mandata PSG.05.01 (Dorsale Acqua servizi fuoriterra) *
(lung.=4+11) 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 20,00 36,56 731,20
122/122 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN32 con I ...
AP.VNR.32 verticale con direzione del flusso dal basso verso l'alto.
Valvola di non ritorno mandata acqua servizi 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 339,89 339,89
123 /123 Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate ...
13.15.026*.002 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =40 x 3,0.
A RIPORTARE 310°905,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3107905,77
Dorsale acqua servizi interrata 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 23,43 351,45
124 /124 Fornitura e posa di Valvola a sfera con attacchi flangiat ...
AP.VSF.32 lloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1''1/4), PN =
flangiata 16
Valvola a sfera flangiata per aspirazione ¢ mandata acqua
servizi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 355,21 710,42
125/ 125 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN25 Stacchi acqua servizi:
Stacco passerella vasca bio e stacco p.c. 2,00 2,00 4,00
Stacco pozzo schiume 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 14,00 30,49 426,86
126/ 126 Fornitura e posa di Valvola a sfera con le seguenti carat ...
AP.VSF.25 0 Impiego intercettazione linea alimentazione acqua e aria
Valvola a sfera stacchi acqua servizi 3,00
SOMMANO a 3,00 76,90 230,70
127 /127 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteg ...
13.15.036*.001 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D xs=32x 1,2.
CH.01 8,00
SOMMANO m 8,00 19,14 153,12
128 /128 AP. VSF.32 VALVOLE A SFERA Riferimento VSF.32
AP.VSF.32 corpo valvo ... alimentazione acqua e aria Diametro
nominale 32 (1”7 e 1/4)
Valvola a sfera CH.01 4,00
SOMMANO a 4,00 88,66 354,64
129/ 129 Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua inter
13.15.011*.009 .. 0: P (Kg/m). DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P =
11,40.
A.08 1,00 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 62,73 125,46
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat
5)
130/ 130 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a membrana
AP.PDP.01 m ... per garantire linstallazione completa e a regola
d’arte.
PDP.01.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'568,29 3'136,58
131/131 Fornitura e posa in opera di pompa multistadio verticale
AP.PSG.05 ... per garantire linstallazione completa e a regola d’arte.
PSG.05.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27527,14 2'527,14
132/132 DQU.01.01 1,00
A RIPORTARE 1,00 3187922,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 318'922,14
AP.DQU.01
SOMMANO cadauno 1,00/ 2°648,15 2'648,15
Forniture varie (SbCat 6)
133/133 Fornitura e posa in opera di cisterna in PRFV con capacit
AP.SERB.01 ... per garantire linstallazione completa e a regola d’arte.
Serbatoio acido peracetico 1m3 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  47320,90 4'320,90
134/ 134 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.006 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
PREF.02.01 1,00
SOMMANO cad 1,00 259,48 259,48
135/ 135 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p
18.09.004*.006 ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm
100
PREF.02.01 3,00
SOMMANO cad 3,00 236,27 708,81
136/ 136 Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi f ...
18.09.009* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PREF.01.01 1,00 110,000 110,00
SOMMANO kg 110,00 3,65 401,50
A RIPORTARE 3277260,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°260,98
Alloggio soffianti e quadri elettrici (Cat 6)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)
137 /137 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.001* di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sbancamento platea alloggio soffianti e quadri elettrici 1,00 4,60 6,300 0,400 11,59
Sbancamento sponda platea alloggio soffianti e quadri
elettrici 0,40 6,300 2,52
SOMMANO m* 14,11 7,15 100,89
138 /138 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n® 137 [m* 14.11] 1,00 14,11
Detrazione volume opera:
- Magrone di fondazione platea alloggio soffianti e quadri
elettrici -1,00 3,80 5,500 0,100 -2,09
- Platea alloggio soffianti e quadri elettrici -1,00 3,60 5,300 0,300 -5,72
Sommano positivi m* 14,11
Sommano negativi m* -7,81
SOMMANO m? 6,30 4,65 29,30
139/139 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Air.01 interrata 1,00 5,00 0,600 1,500 4,50
SOMMANO m? 4,50 16,67 75,02
140/ 140 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozze
02.02.003*.001 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
Air.01 interrata 1,00 5,00 0,600 0,500 1,50
(larg.=3,14*0,09*0,09/4) -1,00 5,00 0,006 -0,03
Sommano positivi m* 1,50
Sommano negativi m* -0,03
SOMMANO m? 1,47 66,73 98,09
141/141 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 139 [m® 4.50] 1,00 4,50
-1,00 5,00 0,600 0,500 -1,50
Sommano positivi m* 4,50
Sommano negativi m* -1,50
SOMMANO m? 3,00 4,65 13,95
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
142/ 142 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.003 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15
Mpa
Magrone di fondazione platea alloggio soffianti e quadri
elettrici 3,80 5,500 0,100 2,09
SOMMANO m? 2,09 122,96 256,99
143 /143 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
A RIPORTARE 327°835,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°835,22
03.03.020*.001 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseri platea alloggio soffianti e quadri elettrici *
(par.ug.=3,6%2+5,3*2) 17,80 0,400 7,12
SOMMANO m? 7,12 27,72 197,37
144/ 144 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente ch
03.03.018* ... va reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
Platea alloggio soffianti e quadri elettrici 3,60 5,300 0,400 7,63
SOMMANO m? 7,63 175,11 17336,09
145/ 145 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.004 mediante pompa autocarrata.
Vedi voce n° 144 [m* 7.63] 1,00 7,63
Vedi voce n° 142 [m* 2.09] 1,00 2,09
SOMMANO m? 9,72 16,62 161,55
146 / 146 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* . tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ferri armatura Manufatto Platea alloggio compressori e
quadri elettrici 350,00
SOMMANO kg 350,00 1,90 665,00
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili
(SbCat 3)
147/ 147 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ...
11.01.001.001 ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
Pilastri IPE160 (15.8kg/ml) 2,00 2,50 15,800 79,00
2,00 2,40 15,800 75,84
Travi IPE160 (15,8kg/ml) 2,00 3,80 15,800 120,08
Profilati a C 100 (10,6kg/ml) 2,00 5,50 10,600 116,60
SOMMANO kg 391,52 3,11 1217,63
148 /148 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f
11.02.011.002 ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 147 [kg 391.52] 1,00 391,52
SOMMANO kg 391,52 0,73 285,81
149/ 149 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandW|
11.03.002.001 «.. . Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm
35.
tettoia platea alloggio compressori e quadri elettrici 5,50 3,800 20,90
SOMMANO m? 20,90 45,74 955,97
150/ 150 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo san
11.03.003.001 ... tezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm
35.
tamponatura su 3 lati platea alloggio compressori e quadri
elettrici *(lung.=3,6+3,6+5,3) 12,50 2,500 31,25
SOMMANO m? 31,25 54,03 1'688,44
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4)
151/151 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
A RIPORTARE 334°343,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3347343,08
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN80 Air.01
- Mandate BLB.01.01/02 2,00 0,50 1,00
- Unione BLB.01.01/02 1,00 2,00 2,00
- Primo tratto fuoriterra 1,00 5,00 5,00
- Secondo tratto fuoriterra 1,00 5,00 5,00
SOMMANO m 13,00 70,97 922,61
152/152 Si prevede la fornitura e posa di valvola a farfalla per ... r
AP.VF.80 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Valvola farfalla mandate BLB.01.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 484,35 968,70
153 /153 Tubazioni in acciaio catr to per condotte di gas interr ...
13.15.012*.008 ento: P (Kg/m). DN =80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P =8,81.
Air.01 interrato 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 49,82 747,30
154/ 154 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN65 Air.02 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 60,85 304,25
155/ 155 Si prevede la fornitura e posa di valvola a farfalla per ... r
AP.VF.65 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Valvola a farfalla per Air.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 412,63 412,63
156/ 156 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox co ...
AP.Tubaz AISI o per dare la condotta in perfetto stato di funzionamento.
DN50 Air.03 10,00 10,00
Air.04 5,00 5,00
SOMMANO m 15,00 49,72 745,80
157/ 157 Si prevede la fornitura e posa di valvola a farfalla per ... r
AP.VF.50 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Valvola a farfalla per Air.04 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 360,02 360,02
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat
5)
158 /158 Fornitura e posa in opera di soffiante a lobi completa pr ...
AP.BLB.01 per garantire linstallazione completa e a regola d’arte.
BLB.01.01/.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,000  87999,02 17°998,04
A RIPORTARE 356°802,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356°802,43
Sistemazione generale impianto (Cat 7)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-
scomposizioni (SbCat 1)
159/ 160 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.001* di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sbancamento per profilare e modellare il piano campagna di
progetto (comprensivo di scarpate) 320,00
SOMMANO m? 320,00 7,15 2'288,00
160/ 162 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozion
02.04.006* ... € compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione condotta fognaria esistente 30,00
SOMMANO m 30,00 3,53 105,90
161/ 163 AP. Discarica rifiuti Trasporto e conferimento in discari ...
AP.Discarica rifiuti |5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/06 ¢ a carico dell’impresa.
Smaltimento + trasporto condotta fognaria esistente *
(lung.=3,14*0,4*0,4/4) 30,00 0,13 3,90
SOMMANO m3 3,90 205,41 801,10
162 /165 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterro per ottenere la superficie del p.c. di progetto a
lavori ultimati 200,00
Detrazione volume opere:
- Sed II *(lung.=3,14*6*6/4) -1,00 28,26 1,500 -42,39
- Pozzo fanghi e schiume -1,00 7,50 0,800 -6,00
- Disinfezione -1,00 5,60 1,600 0,800 -7,17
- Pozzo unione flussi -1,00 1,20 1,200 1,500 -2,16
Sommano positivi m® 200,00
Sommano negativi m* -57,72
SOMMANO m? 142,28 4,65 661,60
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
(SbCat 2)
163 /161 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
18.06.005*.002 me ... la d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0-70
Viabilita piazzale impianto 150,00 0,300 45,00
SOMMANO m? 45,00 34,94 1'572,30
Forniture varie (SbCat 6)
164 /159 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancel ...
10.01.006 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cancello scorrevole ingresso principale (70kg/m) 4,00 70,000 280,00
SOMMANO kg 280,00 7,55 2'114,00
165/ 164 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recin ...
19.18.027 ;s compresi fili tenditori, legature, controventature, etc.
Recinzione impianto 105,00 2,000 210,00
SOMMANO m? 210,00 14,21 2'984,10
A RIPORTARE 367°329,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367°329,43
166 / 166 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Itali ...
20.01.101.001 la circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.
Alberi alto fusto perimetrali 7,00
SOMMANO cad 7,00 15,12 105,84
167/ 167 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con ape
20.01.009.002 ... antine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.
Siepe perimetrale 75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 4,73 354,75
168 /168 Realizzazione di canalette trapezoidali per scarico acque ...
AP .Drenaggi t'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Realizzazione sistema di drenaggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 6791593 6'915,93
A RIPORTARE 374°705,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 374°705,95
Impianto elettrico (Cat 8)
Opere elettriche: Quadri BT (SbCat 7)
169/ 169 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale e
IE.Q.stradale Int. Gen. di protezione.
Nuovo quadro elettrico stadale bordo impianto compreso di
interruttore generale di protezione magnetotermico
differenziale 100A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'908,79 17908,79
170/ 170 QUADRO Power Center+MCC
1IE.QGI Nuovo quadro bassa tensione (Colonna di potenza e colonna
MCC) 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 17°992,57 17°992,57
171/171 QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE
IE.Q.Automazione |Nuovo quadro di automazione 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 117443,26 11744326
1727172 RIFASAMENTO AUTOMATICO da 7,5 kVAR
IE.QRA Quadro di rifasamento 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 528,96 528,96
173 /173 Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE in material
IE.PRESE FM ... uanto occorre per dare il lavoro finito.3P+N+T e 2P+T
16A.
Nuovo gruppo prese sotto la tettoia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 217,65 217,65
174/ 174 Fornitura e posa in opera di galleggianti.
IE Galleggianti Galleggianti in pozzo di sollevamento 5,00
Galleggianti in pozzo ricircolo fanghi 1,00
Galleggianti in serbatoio disinfettante 1,00
Galleggianti in pozzo schiume 2,00
Galleggianti in pozzo surnatanti 2,00
Galleggianti in vasca accumulo fanghi 1,00
SOMMANO cadauno 12,00 52,38 628,56
Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina
(SbCat 8)
175/ 175 Fornitura e posa in opera di sezionatore di potenza 0/ da
IE Sezionatore 20A.
Sezionatore di potenza per nuove utenze
elettromeccaniche a partenza diretta
pompe di sollevamento (PSG.01.01 e PSG.01.02) 2,00
pompa schiume (PSG.03.01) 1,00
pompe di ricircolo e/o supero (PSG.02.01 e PSG.02.02) 2,00
soffianti biologia (BLB.01.01 e BLB.01.02) 2,00
pompe di dosaggio (PDP.01.01 e PDP.01.02) 2,00
pompa surnatanti (PSG.04.01) 1,00
pompa acqua servizi (PSG.05.01) 1,00
elettrovalvola (EV.01.01) 1,00
SOMMANO a corpo 12,00 70,06 840,72
Opere elettriche: Cavi di Potenza BT (SbCat 9)
A RIPORTARE 4087266,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408°266,46
176 /176 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
15.04.002*.005 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm?
Cavo principale da QCD a Power Center 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 28,22 3'104,20
177 /177 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002*.025 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm?
Linea illuminazione esterna manuale (palo L2) 10,00 10,00
Linea illuminazione esterna automatica (palo L1) 15,00 15,00
Linea illuminazione tettoia 10,00 10,00
Linea automazione cancello 20,00 20,00
Alimentazione strumenti in campo da Q.Automazione
DLU.01.01 10,00 10,00
DQU.01.01 22,00 22,00
Centralina biologia (OD.01.01,0RP.01.01,TSS.01.01) 18,00 18,00
DQI.80.01 22,00 22,00
Elettrovalvola EV.01.01 30,00 30,00
SOMMANO m 157,00 4,48 703,36
178 /178 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002*.024 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm?
Alimentazione utenze elettromeccaniche da quadro
QGI:
Pompe di Ricircolo/Supero (PSG.02.01 e PSG.02.02) e
Schiume (PSG.03.01) 3,00 18,00 54,00
Pompe di sollevamento (PSG.01.01 e PSG.01.02) 2,00 10,00 20,00
Pompe di dosaggio (PDP.01.01 e PDP.01.02) 2,00 16,00 32,00
Quadro di rifasamento 5,00 5,00
Pompa surnatanti (PSG.04.01) 12,00 12,00
Pompa acqua servizi (PSG.05.01) 20,00 20,00
SOMMANO m 143,00 4,95 707,85
179/179 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002*.023 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm?
Alimentazione quadri bordo macchina e prese FM da
QGI
quadro Rotovaglio (GF.01.01) 14,00 14,00
Gruppo prese FM 7,00 7,00
quadro Carroponte (ECR.01.01) 20,00 20,00
SOMMANO m 41,00 5,97 244,77
180/ 180 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ...
15.04.002*.021 se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm?
Alimentazione Q.Automazione da QGI 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 5,45 27,25
181/181 FG16-4G4+sch.
IE.FG160H2R- alimentazioni soffianti biologiche da quadro QGI 2,00 4,00 8,00
4G4
SOMMANO m 8,00 6,40 51,20
Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde, TLC,
UPS e acquisizione segnali (SbCat 10)
182/182 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002*.027 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm?
Collegamento segnali motore al Q.Automazione
Alimentazione utenze elettromeccaniche da quadro
QGI:
Pompe di Ricircolo/Supero (PSG.02.01 ¢ PSG.02.02) e
A RIPORTARE 413°105,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4137105,09
Schiume (PSG.03.01) 3,00 18,00 54,00
Pompe di sollevamento (PSG.01.01 ¢ PSG.01.02) 2,00 10,00 20,00
Pompe di dosaggio (PDP.01.01 e PDP.01.02) 2,00 16,00 32,00
Pompa surnatanti (PSG.04.01) 12,00 12,00
Pompa acqua servizi (PSG.05.01) 20,00 20,00
Soffianti per la biologia (BLB.01.01 e BLB.01.02) 2,00 4,00 8,00
Segnali da galleggianti nel pozzo schiume 18,00 18,00
SOMMANO m 164,00 4,66 764,24
183 /183 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002*.029 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm?
Collegamento al Q.Automazione da galleggianti:
nel pozzo di ricircolo fanghi 18,00 18,00
nel serbatoio disinfettante 18,00 18,00
nel pozzo surnatanti 12,00 12,00
nella vasca di accumulo fanghi 22,00 22,00
segnali di stato aperta EV.01.01 30,00 30,00
SOMMANO m 100,00 3,40 340,00
184/ 184 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.002%*.030 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm?
cavo per acquisizione stato interruttore generale nel
quadretto stradale (QCD) 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 2,94 323,40
185/ 185 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... :
15.04.007*.012 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm?
Acquisizione segnali a Q.Automazione da:
Carroponte (ECR.01.01) 20,00 20,00
Quadro griglia (GF.01.01) 14,00 14,00
galleggiante nel pozzo di sollevamento 10,00 10,00
SOMMANO m 44,00 6,31 277,64
186/ 186 FG16-10x1.5+sch.
IE.FG16-10x1.5+ |Acquisizione segnali da strumenti in campo a
sch. Q.Automazione
Centralina multiparametrica CD.01 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 8,04 144,72
187/187 FG16-5x1.5+sch.
IE.FG16-5x1.5+ Collegamento inverter con Q.Automazione 2,00 6,00 12,00
sch.
SOMMANO m 12,00 4,38 52,56
188 /188 FG16-3x1.5+sch.
IE.FG16-3x1.5+  |Acquisizione segnali da strumenti in campo a
sch. Q.Automazione
DLU.01.01 12,00 12,00
DQU.01.01 22,00 22,00
DQI.80.01 22,00 22,00
SOMMANO m 56,00 3,42 191,52
189/ 189 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le
15.04.007*.008 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm?
Cablaggio segnali macchine da QGI a Q.Automazione 11,00 4,00 44,00
SOMMANO m 44,00 8,80 387,20
A RIPORTARE 4157586,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 415586,37
Opere elettriche: Polifore e Pozzetti (SbCat 11)
190/ 190 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafy ...
18.09.003*.004 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
POZZETTIn.le2 2,00
SOMMANO cad 2,00 90,09 180,18
191/ 191 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafy ...
18.09.003*.002 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
POZZETTI PER IMPIANTO DI TERRA 5,00
POZZETTI PER PASSAGGIO CAVIDOTTI (n.3-4-5-6-7) 5,00
SOMMANO cad 10,00 65,47 654,70
192/192 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
02.01.003*.001 ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
scavo per posa polifore - TRATTO da NUOVO QUADRO
di CONSEGNA BT a POZZETTO n.1 110,00 0,300 0,800 26,40
scavo per posa polifore - TRATTO 2-3 8,00 0,500 0,800 3,20
scavo per posa polifore - TRATTO 2-4 13,00 0,500 0,800 5,20
scavo per posa polifore - TRATTO 2-5 11,00 0,500 0,800 4,40
scavo per posa polifore - TRATTO 2-L1-7 14,00 0,500 0,800 5,60
scavo per posa polifore - TRATTO 2-6 3,50 0,500 0,800 1,40
SOMMANO m? 46,20 16,67 770,15
193 /193 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 192 [m* 46.20] 0,80 36,96
SOMMANO m? 36,96 4,65 171,86
194 /194 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...
15.05.021*.005 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90
TRATTO da NUOVO QUADRO STRADALE a
POZZETTO n.1 2,00/ 110,00 220,00
TRATTO 2-3 2,00 8,00 16,00
TRATTO 2-4 2,00 13,00 26,00
TRATTO 2-5 2,00 11,00 22,00
TRATTO 2-6 2,00 3,50 7,00
TRATTO 4-L3 10,00 10,00
TRATTO 2-L2 5,00 5,00
TRATTO Quadri eletrici- pozzetto n.2 3,00 3,50 10,50
TRATTO 2-L1-7 15,00 15,00
SOMMANO m 331,50 3,85 1276,28
Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole
metalliche e guaine (SbCat 12)
195/ 195 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida fi ...
15.05.006*.003 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Fornitura a corpo di tubazione per passaggio cavi su vasca di
accumulo fanghi, vasca di disinfezione, collegamento luce
L2 e presa FM 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 14,55 436,50
196 / 196 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida i ...
15.05.006*.006 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
Fornitura a corpo di tubazione per passaggio cavi su vasca
biologica, stazione dosaggio disinfettante e pozzo di
sollevamento 20,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 419°076,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 419°076,04
SOMMANO m 20,00 32,11 642,20
1977197 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ...
15.05.010*.004 dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
scatole di derivazione per cabalggio presso il locale quadri
elettrici, stazione di sollevamento e pozzo di ricircolo 5,00
SOMMANO cad 5,00 16,72 83,60
198 /198 Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolat ...
15.05.012*.004 inito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm
Passerella per passaggio cavi sotto la tettoia 12,00 12,00
Passerella per passaggio cavi su bordo pozzo di ricircolo 7,00 7,00
SOMMANO m 19,00 52,18 991,42
Opere elettriche: Allacci (SbCat 13)
199/199 COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA
IE.ALLACCI_SON|STRUMENTO ANALOGICO
DE Nuovi strumenti 6,00
SOMMANO a corpo 6,00 63,25 379,50
200 /200 ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORE
IE.ALLACCI_MO |Allacci ex-novo di tutte le macchine in campo + 2 quadri
TORE bordo macchina 11,00
SOMMANO a corpo 11,00 101,20 1'113,20
Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e
speciali (SbCat 14)
201/201 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante
15.05.001*.004 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
32.
Gruppo prese FM 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 3,89 7,78
202 /202 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i
15.08.003*.001 . altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
2x58W.
Illuminazione sotto la tettoia 4,00
SOMMANO cad 4,00 104,87 419,48
203 /203 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.001 e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Punto luce per nuovi locali 1,00
SOMMANO cad 1,00 50,88 50,88
204 /204 PALO RASTREMATO CONICO ALTEZZA FUORI
IE.PR-6 TERRA 8mt
Pali di illuminazione esterna singolo (L1 e L2) 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 410,47 820,94
205 /205 Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione.
IE Plinto Palo Vedi voce n° 204 [a corpo 2.00] 2,00
A RIPORTARE 2,00 4237585,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 4237585,04
SOMMANO cadauno 2,00 123,83 247,66
206 /206 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO -
IE.DIS-ST-LED  |DISANO STELVIO 2 18 LED
Vedi voce n° 204 [a corpo 2.00] 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 672,32 1344,64
Opere elettriche: Impianto di Terra (SbCat 15)
207 /207 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di
15.07.006*.001 ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
dispersore nel pozzetto vicino al locale servizi 1,00
dispersore nel pozzetto vicino al nuovo quadretto stradale 1,00
SOMMANO cad 2,00 38,09 76,18
208 /208 Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafu
15.07.005%*.002 occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 20 x
mm 3.
Bandella su scale vasca pretrattamenti e biologia 2,00
Bandella vicino pozzo ricircolo fanghi 1,00
Bandella vicino serbatoio disinfezione 1,00
SOMMANO m 4,00 25,96 103,84
209 /209 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ...
15.07.001*.005 corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm?25.
rete di terra 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 7,40 296,00
210/210 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione
15.07.012*.001 nod ... inito Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra
180 mm.
Collegamento carpenterie metallica nuovo pozzo di ricircolo
e vasca biologica 2,00
SOMMANO cad 2,00 58,73 117,46
Opere elettriche: Automazione (SbCat 16)
211/211 PROGRAMMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E
IE.PROG COLLAUDI SISTEMA DI SUPERVISIONE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  7'716,50 7716,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 433°487,32
TOTALE euro 433°487,32
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil CATEGORIE
001 Cantiere 6°375,60
002 Deghiaiatore e stazione di sollevamento 46°771,15
003 Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca accumulo fanghi 129°077,55
004 Sedimentatore secondario e pozzi 101°574,23
005 Disinfezione chimica 437462,45
006 Alloggio soffianti e quadri elettrici 29°541,45
007 Sistemazione generale impianto 177903,52
008 Impianto elettrico 587781,37
Totale CATEGORIE euro 4337487,32

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:rlgiF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] ‘“;‘) :
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUB CATEGORIE

001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 37°386,26| 8,625
002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 1137235,50| 26,122
003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili 24°558,53| 5,665
004 Opere idrauliche piping e valvolame 48'677,50| 11,229
005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 131266,64| 30,282
006 Forniture varie 19°581,52| 4,517
007 Opere elettriche: Quadri BT 32719,79| 7,548
008 Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina 840,72| 0,194
009 Opere elettriche: Cavi di Potenza BT 4'838,63 1,116
010 Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde, TLC, UPS e acquisizione segnali 2°481,28| 0,572
011 Opere elettriche: Polifore e Pozzetti 3°053,17) 0,704
012 Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine 2°153,72| 0,497
013 Opere elettriche: Allacci 1°492,70| 0,344
014 Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali 2°891,38| 0,667
015 Opere elettriche: Impianto di Terra 593,48 0,137
016 Opere elettriche: Automazione 7°716,50 1,780

Totale SUB CATEGORIE euro 433'487,32| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ;:/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 433°487,32| 100,000
C:001 0S22 Impianti di depurazione euro 433°487,32| 100,000
C:001.001 Cantiere euro 6°375,60 1,471
C:001.001.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6'375,60| 1,471
C:001.002 Deghiaiatore e stazione di sollevamento euro 46°771,15) 10,790
C:001.002.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 8'750,23| 2,019
C:001.002.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 9'828,60| 2,267
C:001.002.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 790,02/ 0,182
C:001.002.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 15°100,48| 3,483
C:001.002.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 11°404,57| 2,631
C:001.002.006 Forniture varie euro 897,25 0,207
C:001.003 Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca accumulo fanghi euro 129°077,55| 29,777
C:001.003.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6°408,42| 1,478
C:001.003.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 45°195,30| 10,426
C:001.003.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 16°022,86| 3,696
C:001.003.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 9'944,17) 2,294
C:001.003.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 50°987,84| 11,762
C:001.003.006 Forniture varie euro 518,96/ 0,120
C:001.004 Sedimentatore secondario e pozzi euro 101°574,23| 23,432
C:001.004.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 721484 1,664
C:001.004.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 44'723,28| 10,317
C:001.004.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 702,24| 0,162
C:001.004.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 6'369,55| 1,469
C:001.004.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 42°564,32) 9,819
C:001.005 Disinfezione chimica euro 43°462,45| 10,026
C:001.005.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 4'463,32| 1,030
C:001.005.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 9299,02| 2,145
C:001.005.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 2'895,56| 0,668
C:001.005.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 12°801,99| 2,953
C:001.005.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 8°311,87 1,917
C:001.005.006 Forniture varie euro 5690,69 1,313
C:001.006 Alloggio soffianti e quadri elettrici euro 29°541,45| 6,815
C:001.006.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 317,25 0,073
C:001.006.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 2°617,00/ 0,604
C:001.006.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 4'147,85| 0,957
C:001.006.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 4'461,31 1,029
C:001.006.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 17°998,04| 4,152
C:001.007 Sistemazione generale impianto euro 17°903,52| 4,130
C:001.007.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 3'856,60, 0,890
C:001.007.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 1'572,30, 0,363
C:001.007.006 Forniture varie euro 12°474,62| 2,878
C:001.008 Impianto elettrico euro 587781,37| 13,560
C:001.008.007 Opere elettriche: Quadri BT euro 32°719,79| 7,548
C:001.008.008 Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 840,72| 0,194
C:001.008.009 Opere elettriche: Cavi di Potenza BT euro 4'838,63 1,116
C:001.008.010 Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde, TLC, UPS e acquisizione segnali euro 2°481,28| 0,572
C:001.008.011 Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 3°053,17| 0,704
C:001.008.012 Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 2°153,72| 0,497
C:001.008.013 Opere elettriche: Allacci euro 1°492,70) 0,344
C:001.008.014 Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali euro 2'891,38) 0,667
C:001.008.015 Opere elettriche: Impianto di Terra euro 593,48 0,137
C:001.008.016 Opere elettriche: Automazione euro 7°716,50 1,780

A RIPORTARE

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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TKRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ ‘
TOTALE ’
RIPORTO
TOTALE euro 433°487,32| 100,000
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Indice CATEGORIE PAGINA
Indice delle CATEGORIE
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0822 Impianti di depurazione (SpCat 1) 2
Cantiere (Cat 1) 2
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 2
Deghiaiatore e stazione di sollevamento (Cat 2) 3
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 4
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili (SbCat 3) 5
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4) 5
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat 5) 6
Forniture varie (SbCat 6) 6
Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca accumulo fanghi (Cat 3) 7
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 7
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 7
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili (SbCat 3) 9
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4) 10
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat 5) 11
Forniture varie (SbCat 6) 12
Sedimentatore secondario e pozzi (Cat 4) 13
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 13
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 14
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili (SbCat 3) 15
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4) 15
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat 5) 16
Disinfezione chimica (Cat 5) 18
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 18
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 18
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili (SbCat 3) 20
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4) 20
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat 5) 21
Forniture varie (SbCat 6) 22
Alloggio soffianti e quadri elettrici (Cat 6) 23
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 23
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 23
Opere civili: carpenteria metallica per opere edili (SbCat 3) 24
Opere idrauliche piping e valvolame (SbCat 4) 24
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura (SbCat 5) 25
Sistemazione generale impianto (Cat 7) 26
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni (SbCat 1) 26
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo (SbCat 2) 26
Forniture varie (SbCat 6) 26
Impianto elettrico (Cat 8) 28
Opere elettriche: Quadri BT (SbCat 7) 28
Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina (SbCat 8) 28
Opere elettriche: Cavi di Potenza BT (SbCat 9) 28
Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde, TLC, UPS e acquisizione segnali (SbCat 10) 29
Opere elettriche: Polifore e Pozzetti (SbCat 11) 30
Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine (SbCat 12) 31
Opere elettriche: Allacci (SbCat 13) 32
Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali (SbCat 14) 32
Opere elettriche: Impianto di Terra (SbCat 15) 33
Opere elettriche: Automazione (SbCat 16) 33
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Data, 30/06/2021

11 Tecnico
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