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TENNACOLA S.p.A.                                       Progettazione impianto di trattamento acque reflue D014 Iommi 
  

1. PREMESSA        
La Giunta Regionale delle Marche ha approvato con deliberazione n. 898 del 13 luglio 2020 le 

“Misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci”. 

L ’individuazione delle maggiori spese per l’attuazione delle misure anti-contagio Covid-19 viene 

ricondotta a due tipologie puntualmente descritte nella deliberazione, che sono:  

a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche 

misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

(CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non 

sono soggetti al ribasso d’asta; 

b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore 

economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 

connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. 

Tali oneri potrebbero essere ricompresi nell’ambito di un aumento delle spese generali riconosciute 

all’operatore economico. 

A tal proposito si precisa che secondo tale protocollo i seguenti costi rientrano nella categoria degli 

oneri aziendali per la sicurezza pertanto non verranno inseriti nella stima costi di seguito riportata: 

• Verifica temperatura corporea a distanza; 

• Prodotti disinfettanti; 

• Sorveglianza sanitaria; 

• Dispositivi di protezione individuali. 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COVID  (Cat 2)

1 / 1 Mascherina per polveri nocive ad uso generale, conforme alla normativa
07.32.060.00 vigente, classe FFP2.
1 850,00

SOMMANO cad. 850,00 2,55 2´167,50

2 / 2 USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO
COV.1 Riunioni preliminari 8,00

SOMMANO h 8,00 34,51 276,08

3 / 3 MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O
COV.2 ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN

DOTAZIONE
.
(4h/mese) 40,00

SOMMANO h 40,00 34,51 1´380,40

4 / 4 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI
COV.4 RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°,

modalità operative per l’isolamento del soggetto con sintomi infl ... n sintomi
d’influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta
appaltatrice dipendenti non esterni
4h/mese 40,00

SOMMANO h 40,00 34,51 1´380,40

5 / 5 OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti:
COV.9 -in verifica della temperatura dell’autista de lmezzo,che,se possibile,deve

rimanere a bordo;
- indicazioni sull’area  ... ottoposto a quarantena)(da consegnarsi
preventivamente all'ingresso in cantiere)(per ogni operatore economico/
giorno)
2 ingressi/settimana 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 1,15 138,00

6 / 6 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DEI
COV.14 MEZZI D'OPERA. Disinfezione delle cabine di guida o di pilotaggio dei

mezzi d'opera, ottenuta mediante le operazioni previst ... etto che l'ha
eseguita.Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata
con le modalità disposte.

400,00

SOMMANO cadauno 400,00 5,75 2´300,00

7 / 33 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
COV.13 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di

locali quali ad esempio mense,spogliatoi uffici ottenuta mediante le o ...
darenotiziainuncartelloappostodeilocaliche riporti giorno ora principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Sanificazione settimanale
Locali bagni 4,50 2,40 60,000 648,00
Locali uffici 4,50 2,40 60,000 648,00
Locali spogliatoi 4,50 2,40 60,000 648,00

SOMMANO m2 1´944,00 0,24 466,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´108,94

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´108,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´108,94

LAVORI A CORPO

Generale  (Cat 1)

8 / 7 Segnale in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo
26.01.04.29. per un anno Di divieto
001 Segnale di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,33 74,33

9 / 8 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x270, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
2g copertura in pannelli sandwich autopo ... io, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento;
per il primo anno.
Spogliatoio - Compenso per prefabbricato di dimensioni più ridotte 0,60

SOMMANO cad./anno 0,60 3´564,36 2´138,62

10 / 9 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x270, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
2l copertura in pannelli sandwich autopo ... di manutenzione e tenuta in

esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di
mese successivo.
Spogliatoio 2,00 0,600 1,20

SOMMANO cad.*mesi 1,20 293,35 352,02

11 / 10 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi
01.06.100.00 igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
1g copertura in pannelli sandwich a ... io, compreso gli oneri di manutenzione e

tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo anno.
Servizi igienici 1,00

SOMMANO cad./anno 1,00 682,01 682,01

12 / 11 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi
01.06.100.00 igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
1l copertura in pannelli sandwich a ... di manutenzione e tenuta in esercizio,

escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.
Servizi igienici 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 54,08 108,16

13 / 12 Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box
01.06.140.00 prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera
1 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Basamento per alloggio monoblocchi 1,00 2,40 4,500 0,300 3,24
Basamento per alloggio monoblocchi 1,00 1,20 1,200 0,300 0,43

SOMMANO m3 3,67 255,65 938,24

14 / 13 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
001 Compreso il fissag ...  della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
Recinzione cantiere 110,00 2,000 220,00

SOMMANO m² 220,00 5,42 1´192,40

15 / 14 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
002 Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´594,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´594,72

Recinzione cantiere *(par.ug.=14-1) 13,00 110,00 2,000 2´860,00

SOMMANO m² 2´860,00 1,85 5´291,00

16 / 15 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
26.01.01.10. controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di
001 accesso di cantiere a 1 o ... rete metallica elettrosaldata. Compreso il

fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
Accessi carrabili e pedonali alle aree di cantiere 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 6,80 27,20

17 / 16 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
26.01.01.10. controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di
002 accesso di cantiere a 1 o ... lettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al

telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 15 [m² 4.00] *(H/peso=14-1) 13,000 52,00

SOMMANO m² 52,00 2,53 131,56

18 / 17 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.23. Quadrato lato mm 125
001 Cartelli di divieto 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,32 2,64

19 / 18 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso
26.01.04.22. mensile Triangolare lato mm 140
001 Cartelli di pericolo 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,32 2,64

20 / 19 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso
26.01.04.24. mensile Quadrato lato mm 125
001 Cartelli di obbligo 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,32 2,64

21 / 20 Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
26.01.02.05 parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a

caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza.
Compreso trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile
Tratto carrabile per scavo tubazione fanghi 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,84 137,84

22 / 21 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da
26.01.02.04. mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di
002 ferro, completamente zincat ... ccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso

mensile Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
Tratto pedonabile per scavo tubazione fanghi 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 50,89 152,67

23 / 22 Autorespiratore ad aria compressa. Pressione massima di carica: 200 bar.
26.03.04.04 Completo di maschera e bombola da 7 litri. Conforme alla norma UNI-EN

137. Costo d'uso mensile.
2,00 7,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 4,33 60,62

24 / 23 Bombola d'aria compressa per autorespiratori Capacità 7 litri.
26.03.04.05. 5,00
003

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,00 19´403,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 19´403,53

SOMMANO cad 5,00 1,01 5,05

25 / 24 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato.
26.03.04.06. Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente.
005 20,00

SOMMANO cad 20,00 24,97 499,40

26 / 25 Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali,
26.03.09.01 cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale, completa di

moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile
Dispositivi per ambienti confinati 3,00 7,000 21,00

SOMMANO cad 21,00 1,68 35,28

27 / 26 Anticaduta retrattile con carter in materiale composito anticorrosione e nastro
26.03.09.06 in poliammide ultraleggero. Sagola in poliammide larghezza 20 mm.

Lunghezza 6 metri. Completo di moschettone superiore per ancoraggio.
Costo d'uso mensile
Vedi voce n° 25 [cad 21.00] 21,00

SOMMANO cad 21,00 12,30 258,30

28 / 27 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili
05.16.020.00 innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120, munito di staffe
1a apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole

fermapiede; altezza fino a m  5,00; per il primo mese.
Trabattello per realizzazione opere minori 3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad./mese 3,00 172,70 518,10

29 / 28 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili
05.16.020.00 innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120, munito di staffe
1b apribili o stabilizzatori, c ... eto di scale di accesso, parapetti e tavole

fermapiede; altezza fino a m 5,00; per ogni mese o parte di mese successivo.
Trabattello per realizzazione opere minori 3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 69,08 828,96

30 / 29 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il
05.15.001.00 montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli
1a ancoraggi atti a garantire la  ... tro occorre per dare la struttura installata nel

rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese.
Vasca monoblocco 32,00
Sedimentatore secondario 25,00

SOMMANO m2/mese 57,00 6,80 387,60

31 / 30 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il
05.15.001.00 montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli
1b ancoraggi atti a garantire la  ... dare la struttura installata nel rispetto delle

normative vigenti; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Vasca monoblocco 32,00 3,000 96,00
Sedimentatore secondario 25,00 3,000 75,00

SOMMANO m2*mesi 171,00 0,35 59,85

32 / 31 Sottofondo stradale in sabbia, compresa la fornitura del materiale, la
12.04.020.00 lavorazione e la compattazione dello strato con idonee macchine in modo da
1 raggiungere una adeguata resistenza; costo al metro quadrato per uno

spessore finito di 30 cm
Stabilizzazione strada cantiere 240,00

SOMMANO m2 240,00 16,04 3´849,60

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´845,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´845,67

33 / 32 Consolidamento di pareti di scavo mediante rete metallica a maglia esagonale
12.05.080.00 a doppia torsione fissata con paletti metallici infissi nel terreno e successivo
1b strato di spritz beton di circa cm 15.

Consolidamento pareti di scavo 15,00 2,500 37,50
Consolidamento pareti di scavo 10,00 1,500 15,00

SOMMANO m2 52,50 96,28 5´054,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´791,43

T O T A L E   euro 30´900,37

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sicurezza 30´900,37 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 30´900,37 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Generale 22´791,43 73,758
  002 COVID 8´108,94 26,242

Totale CATEGORIE euro 30´900,37 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 30´900,37 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 30´900,37 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 8´108,94 26,242-(100,000)

M:001 Sicurezza euro 8´108,94 26,242-(100,000)

M:001.002      COVID euro 8´108,94 26,242-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 22´791,43 73,758-(100,000)

C:001 Sicurezza euro 22´791,43 73,758-(100,000)

C:001.001      Generale euro 22´791,43 73,758-(100,000)

TOTALE  euro 30´900,37 100,000

     Data, 30/06/2021

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Società Tennacola S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


