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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo di sbancamento
02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sb ... oltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 520,83 7,15 37723,94 1286,34| 34,543
2 Scavo a sezione obbligata
02.01.003*.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo ... r dare
'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 1'100,43 16,67 187344,18 5'101,19| 27,808
3 Scavo a sezione obbligata >3m
02.01.003*.002 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo Scavi
dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.
SOMMANO m? 69,14 19,33 17336,48 378,13| 28,293
4 Rinterro con materiale da scavo
02.02.001*.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento ... a finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m? 970,92 4,65 4'514,78 2°491,66| 55,189
5 Rinfianco con sabbia
02.02.003*.001 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti ... corre per
dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m* 46,85 66,73 3'126,29 17165,70| 37,287
6 Rimozione di tubi metallici e in PVC
02.04.006* Rimozione di tubi in metallo ¢ PVC per condotte. Rimozione d ... tre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 30,00 3,53 105,90 83,62| 78,963
7 Magrone Rek15
03.03.001*.003 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m? 41,64 122,96 57120,06 168,37 3,289
8 Calcestruzzo XA3 Rck45
03.03.018* Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimi ... tiva
reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
SOMMANO m? 212,78 175,11 37°259,91 859,52| 2,307
9 Pompaggio cls
03.03.019*.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.
SOMMANO m? 254,42 16,62 4°228,47 0,00
10 Casseforme fondazione
03.03.020*.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle ... fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 55,66 27,72 17542,90 889,87| 57,676
11 Casseforme elevazione
03.03.020*.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle ... o. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m? 570,91 38,81 22'157,02 11°692,94| 52,773
12 Casseforme curvilinee e scale
03.03.020*.003 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle ... scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m? 200,84 48,17 9'674,46 5'442,14| 56,253
13 Casseforme >3.50 m
03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per cassefor ... ntale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m? 137,98 5,97 823,74 574,98| 69,801
14 Barre di acciaio B450C
03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in b ... oltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg| 13'354,30 1,90 25'373,17 13'541,86| 53,371
A RIPORTARE 137331,30 43'676,32

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

137°331,30

43°676,32

15
10.01.002

16
10.01.006

17
11.01.001.001

18
11.01.008.002

19
11.02.011.002

20
11.03.002.001

21
11.03.003.001

22
13.15.011*.008

23
13.15.011*.009

24
13.15.012*.008

25
13.15.023*.009

Parapetti
Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. P ... oltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO kg

Cancello
Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello ... oltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO kg

Carpenteria in acciaio
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl ... ciature che
verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

SOMMANO kg

Grigliato
Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgia ...
Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.

I'opera finita.
SOMMANO kg
Zincatura a caldo per immersione

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr ...
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

dare il
SOMMANO kg

Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per
copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento
SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.
Pannelli con spessore mm 35.
Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich ... ta. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 35.

SOMMANO m?

Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per
tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretani ... compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per altezze da terra fino a
m 6,00. Pannelli con spessore mm 35.
Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWi ... altezze da
terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 35.

SOMMANO m?

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate,
conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua
interrate, rivestite esternamente con catramat ... pessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN =80 (3")
Dxs=2889x3,25P=28381.
Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrat ... imento: P
(Kg/m). DN=280 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P =8,81.

SOMMANO m

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate,
conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua
interrate, rivestite esternamente con catramat ... sore: D x s (mm). Peso
a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN=100 (4")D x s
=114,3 x 3,20 P =11,40.
Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrat ... nto: P (Kg/
m). DN =100 (4")D xs=114,3x 3,20 P=11,40.

SOMMANO m

Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate,
conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte di gas
interrate, rivestite esternamente con catramatur ... pessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN =80 (3")
D xs=288,9x3,25P=8§,81.

Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate ...
(Kg/m). DN=280 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P=8,81.

imento: P
SOMMANO m
Tubazione in pead, PN 10, D x s=110x 10

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiat ... re di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =110 x 10,0.

1'518,00

280,00

17289,97

1'064,54

17289,97

29,40

31,25

7,00

34,00

15,00

4,38 6'648,84

7,55

2°114,00

4°011,81

3,99

424751

0,73 941,68

45,74

17344,76

54,03

17688,44

50,25

351,75

62,73

2°132,82

49,82 747,30

2'526,56

803,32

1'524,49

1'614,06

0,00

403,43

506,53

171,23

1'009,79

366,92

38,000

38,000

38,000

38,000

30,000

30,000

48,679

47,345

49,100

A RIPORTARE

161°560,21

52'602,65

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

161°560,21

52°602,65

26
13.15.026*.002

27
13.15.036*.001

28
13.15.036*.011

29
15.01.002*.001

30
15.04.002*.005

31
15.04.002*.021

32
15.04.002*.023

33
15.04.002*.024

34
15.04.002*.025

35
15.04.002*.027

SOMMANO m

Tubazione in pead, PN 10,D xs=40x 3
Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a
esterno x spessore: D x s (mm). D x s =40 x 3,0.

... . Diametro
SOMMANO m

Tubazione in PVC De32
Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggia ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s =32 x 1,2.

SOMMANO m

Tubazione in PVC De200
Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggia ...
esterno x spessore: D x s (mm). D x s =200 x 3,2.

Diametro
SOMMANO m

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto
luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).
Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dors ... uce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 5x25 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ...
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm?

use: le
SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 3x4 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... luse: le
canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione. 3x4 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 5x2,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 4x2,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x2,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

15,00

15,00

8,00

2,00

1,00

110,00

5,00

41,00

143,00

157,00

23,10 346,50

23,43

351,45

19,14

153,12

72,75 145,50

50,88

50,88

28,22

37104,20

5,45

27,25

5,97

244,77

4,95

707,85

4,48 703,36

157,14

235,71

97,64

69,87

28,01

756,14

11,58

103,63

299,53

328,85

45,351

67,068

63,765

48,024

55,054

24,359

42,477

42,337

42,315

46,754

A RIPORTARE

167°395,09

54'690,75

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

167°395,09

54'690,75

36
15.04.002*.029

37
15.04.002*.030

38
15.04.007*.008

39
15.04.007*.012

40
15.05.001*.004

41
15.05.006*.003

42
15.05.006*.006

43
15.05.010%.004

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 5x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 2x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 12x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... e: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 7x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EP ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm?

SOMMANO m

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 32.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... o occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i
raccordi, le curve ad attacco rapido e g ... protezione IPS5; i sostegni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

... TO occorre
SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i
raccordi, le curve ad attacco rapido e g ... protezione IPS5; i sostegni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50

... TO occorre
SOMMANO m
Scatola di derivazione stagna IPSS. Scatola di derivazione stagna IPS5

in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'

164,00

100,00

110,00

44,00

44,00

2,00

30,00

20,00

4,66 764,24

3,40

340,00

2,94

323,40

8,80

387,20

6,31

277,64

7,78

14,55

436,50

32,11 642,20

337,51

159,05

154,07

125,77

95,37

5,08

164,51

175,93

44,163

46,779

47,639

32,482

34,352

65,254

37,687

27,395

A RIPORTARE

170°574,05

55'908,04

COMMITTENTE: TENNACOLA S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

170°574,05

557908,04

44
15.05.012*.004

45
15.05.021*.005

46
15.07.001*.005

47
15.07.005*.002

48
15.07.006*.001

49
15.07.012*.001

50
15.08.003*.001

51
18.06.005*.002

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 190x140x70

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione s ...
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

r dare il
SOMMANO cad

Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio
zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo
larghezza assimilabile a 200 mm

Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata i ...
Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm

finito.
SOMMANO m

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile
in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm. 90
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazio ... 0 occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame
nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 25.
Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o to ... occorre per
dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 25.

SOMMANO m

Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita
e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza 1'ausilio di
particolari attrezzature (quali pal ... ti di sostegno; le giunzioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare Il'opera finita.
Dimensioni mm 20 x mm 3.
Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmi ... ro occorre
per dare 'opera finita. Dimensioni mm 20 x mm 3.

SOMMANO m

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lunghezza pari a m 1,5.

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispe ...
dare l'opera finita. Di lunghezza pari am 1,5.

occorre per
SOMMANO cad

Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo
equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da
cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materi ... lloneria, isolanti
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130
mm. lunghezza barra 180 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo e ...
Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.

finito
SOMMANO cad

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Esecuzione 2x58W.

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in p ...
occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

o altro
SOMMANO cad

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ... quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

5,00

19,00

331,50

40,00

4,00

2,00

2,00

4,00

16,72 83,60

52,18 991,42

1276,28

7,40 296,00

25,96

103,84

38,09

76,18

58,73

117,46

104,87 419,48

36,70

365,90

589,90

87,60

48,55

43,30

59,01

77,17

43,899

36,907

46,221

29,595

46,757

56,835

50,234

18,396

A RIPORTARE

1737938,31

57°216,17
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 1737938,31 57°216,17
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato mecca ... gola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70
SOMMANO m? 45,00 34,94 1'572,30 38,56, 2,452
52 Posa Tubazione PEAD De 110
18.08.012*.005 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche in ... a esclusione
della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN 110
SOMMANO m 15,00 13,86 207,90 89,96 43,271
53 Fornitura e posa VS 50
18.08.049*.001 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo
normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 50
SOMMANO cad 5,00 167,37 836,85 137,80| 16,467
54 Fornitura e posa VS 65
18.08.049*.002 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo
normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 65
SOMMANO cad 2,00 178,37 356,74 57,55| 16,133
55 Fornitura e posa VS 80
18.08.049*.003 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... ndo
normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 80
SOMMANO cad 5,00 202,75 1'013,75 166,10| 16,384
56 Fornitura e posa VS 100
18.08.049*.004 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... do normativa
vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 100
SOMMANO cad 4,00 228,77 915,08 143,80| 15,715
57 Fornitura e posa VS 150
18.08.049*.006 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a v ... do normativa
vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 150
SOMMANO cad 2,00 365,19 730,38 126,00 17,252
58 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003*.002 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... . Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... e di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 10,00 65,47 654,70 209,71 32,032
59 Fornitura e posa Pozzetto carrabile 60*60%50
18.09.003*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... re di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 2,00 90,09 180,18 54,80/ 30,414
60 Pozzetto 100x100x100
18.09.003*.006 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm ... di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
SOMMANO cad 4,00 259,48 1'037,92 189,45| 18,253
61 Prolunga 100x100
18.09.004*.006 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prol ... Dimensioni
interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
SOMMANO cad 4,00 236,27 945,08 157,88 16,705
62 Chiusino in ghisa
18.09.009* Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi form ... oltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg 220,00 3,65 803,00 86,84| 10,814
63 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete
19.18.027 metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da
paletti in ferro od in alcestruzzo posti ... ,00, infissi nel terreno con
idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature,
controventature, etc.
Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzio ... zo; compresi
fili tenditori, legature, controventature, etc.
SOMMANO m? 210,00 14,21 2'984,10 984,75| 33,000
64 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo
A RIPORTARE 186°176,29 59659,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 186°176,29 59659,37
20.01.009.002 a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiut ... la fornitura dell'elemento vegetativo.
A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di
altezza.
Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertu ... piantine per
metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.
SOMMANO m 75,00 4,73 354,75 70,95 20,000
65 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo
20.01.101.001 Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus
Nigra Italica Pyramidalis, forniti e mess ... er H max m 3,50; per altezze
superiori sara contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza
di m 2,00-2,50.
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica .. on la
circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.
SOMMANO cad 7,00 15,12 105,84 21,17, 20,000
66 Fornitura e posa di AIRLIFT
AP.AL.01 Fornitura e posa in opera di air lift con lo scopo di estrar ... a per garantire
I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,000 37396,50 37396,50 396,08| 11,661
67 Fornitura e posa di SOFFIANTE A LOBI
AP.BLB.01 Fornitura e posa in opera di soffiante a lobi completa princ ... a per garantire
I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 2,000  87999,02 17°998,04 792,16| 4,401
68 Fornitura e posa di RETE ARIA A BOLLE GROSSE
AP.BRP.01 Fornitura e posa in opera di diffusori a bolle grosse per ga ... per garantire
I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'570,66 1'570,66 619,68 39,453
69 Fornitura e posa di RETE ARIA A BOLLE FINI
AP.BRP.02 Fornitura e posa di tipologia I
Fornitura e posa di sistema ... ione tra la rete esistente e la rete di nuova
installazione
SOMMANO cadauno 1,000 57167,83 5'167,83 1'859,04| 35,973
70 Fornitura e posa in opera di elementi in carpenteria AIS304
AP.CarpAISI304 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per sca ... re il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 383,22 14,81 5675,49 1'034,69| 18,231
71 Fornitura e posa CENTRALINA CON 4 INGRESSI E 4 USCITE
AP.CD.O1 Fornitura e posa di centralina con n.4 ingressi e n.4 uscite ... splay dovra
essere coperto con apposita tettoia in AISI304.
SOMMANO cadauno 1,00 2'114,50 2'114,50 161,94 7,659
72 Fornitura e posa di CARROPONTE
AP.CRP.01 Fornitura e posa in opera di carroponte a trazione periferic ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 337919,77 337919,77 1'859,04| 5,481
73 Smaltimento a discarica rifiuti da rimozione (trasporto + oneri)
AP Discaricarifiuti | Trasporto e conferimento in discarica autorizzata, a qualsia ... 5 parte IV
Titolo V D.Lgs. 152/06 ¢ a carico dell’impresa.
SOMMANO m3 3,90 205,41 801,10 16,77| 2,093
74 Fornitura e posa di MISURATORE DI LIVELLO RADAR
AP.DLU.O1 Fornitura ¢ posa di strumento con tecnologia radar (senza co ... uanto
occorra per garantire 1’installazione a regola d’arte
SOMMANO cadauno 1,00 1'273,73 1273,73 239,40| 18,795
75 Fornitura e posa SONDA OSSIGENO DISCIOLTO
AP.DP.OD.0O1 Fornitura e posa di sonda da processo per la misura in conti ... anto occorra
per garantire I’installazione a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,000 37387,11 3'387,11 161,94| 4,781
76 Fornitura e posa di SONDA POTENZIALE REDOX
AP.DP.ORP.01 Fornitura e posa di sensore digitale di tipo differenziale p ... anto occorra per
garantire I’installazione a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 2'183,31 2°183,31 161,94) 7417
A RIPORTARE 264°124,92 67°054,17
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 264°124,92 67°054,17
77 Fornitura e posa di SONDA SOLIDI AD IMMERSIONE
AP.DP.TSS.01 Fornitura e posa di sonda ad immersione per la misura in con ... anto occorra
per garantire ’installazione a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00/  67268,00 6°268,00 161,94 2,584
78 Fornitura e posa di MISURATORE ELETTROMAGNETICO DN80
AP.DQI.80 Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico i ... misuratore di
portata e installato in verticale su parete.
SOMMANO cadauno 1,000  37913,92 3913,92 49,51 1,265
79 Fornitura e posa di MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI
AP.DQU.01 Fornitura e posa di strumento con tecnologia ultrasuoni per ... quanto
occorra per garantire I’installazione a regola d’arte
SOMMANO cadauno 1,000  2°648,15 2'648,15 239,40| 9,040
80 Realizzazione di sistema di drenaggio per acque di scarpata
AP .Drenaggi Realizzazione di canalette trapezoidali per scarico acque di ... nt'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 6'915,93 6'915,93 1'188,24| 17,181
81 Fornitura e posa VALVOLA MOTORIZZATA DN 50
AP.EV.01.01 Fornitura e posa in opera di valvola a ghigliottina motorizz ... a per garantire
I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,000 47920,27 4'920,27 161,94 3,291
82 Fornitura e posa di ROTOVAGLIO
AP.GF.01 Fornitura e posa in opera di grigliatura fine comprensiva di ... a per garantire
I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 207364,71 20°364,71 396,08| 1,945
83 Prelievo analisi e test terre
AP.OC.Analisi Terre |Prelievo analisi e Test di cessione terre secondo le seguent ... di cessione
effettuato, ai sensi della normativa vigente.
SOMMANO cadauno 9,00 708,40 6375,60 217,35 3,409
84 Fornitura e posa di PANCONE 1500X1000
AP.PAN.O1L Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale con tenut ... sezione
per la conduzione delle operazioni di manutenzione.
SOMMANO cadauno 1,00 37852,94 37852,94 239,40/ 6,213
85 Fornitura e posa di PANCONE 500X600
AP.PAN.02 Fornitura e montaggio di pancone a comando manuale con tenut ... sezione
per la conduzione delle operazioni di manutenzione.
SOMMANO cadauno 1,000  27936,45 2'936,45 239,40, 8,153
86 Fornitura e posa di POMPA DOSATRICE
AP.PDP.01 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a membrana mecc ... a per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1'568,29 37136,58 99,02/ 3,157
87 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE SOLLEVAMENTO
AP.PSG.01 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibili ad el ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 2,000 3'108,46 6'216,92 599,28| 9,639
88 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE RICIRCOLO/SUPERO
AP.PSG.02 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile ad el ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte
SOMMANO cadauno 2,00 37108,46 6°216,92 599,28 9,639
89 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE SCHIUME
AP.PSG.03 Fornitura ¢ posa in opera di elettropompa sommergibile ad el ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte
SOMMANO cadauno 1,000 27427,63 2°427,63 299,64| 12,343
90 Fornitura e posa di POMPA SOMMERGIBILE SURNATANTI
AP.PSG.04 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con m ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte
SOMMANO cadauno 1,00 1'614,95 1'614,95 299,64| 18,554
91 Fornitura e posa di POMPE CENTRIFUGHE ACQUA SERVIZI
AP.PSG.05 Fornitura e posa in opera di pompa multistadio verticale con ... a per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte.
A RIPORTARE 3417933,89 71'844,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 3417933,89 71°844,29
SOMMANO cadauno 1,00/ 2'527,14 2'527,14 299,64| 11,857
92 Fornitura e posa di SERBATOIO
AP.SERB.01 Fornitura e posa in opera di cisterna in PRFV con capacita d ... ra per
garantire I’installazione completa e a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 4°320,90 4'320,90 0,23| 0,005
93 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN100
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione DN100 in acciaio inox ... ro per dare
DN100 la condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 10,00 89,19 891,90 27,000 3,027
94 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN150
AP.Tubaz AISI Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox DN150 ... o per dare
DNI150 la condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 9,00 127,64 17148,76 24,30, 2,115
95 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN25
AP.Tubaz AISI DN25 |Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox dn25c ... o per dare la
condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 14,00 30,49 426,86 37,80, 8,855
96 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN32
AP.Tubaz AISI DN32 |Fornitura e posa in opera di tubazione DN 32 in acciaio ino ... o per dare la
condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 20,00 36,56 731,20 54,00 7,385
97 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN50
AP.Tubaz AISI DN50 Fornitura e posa in opera di tubazione DN50 in acciaio inox ... o per dare la
condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 65,00 49,72 3231,80 175,50| 5,430
98 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN65
AP.Tubaz AISI DN65 |Fornitura e posa in opera di tubazione DN65 in acciaio inox ... o per dare la
condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 15,00 60,85 912,75 40,50, 4,437
99 Fornitura e posa di Tubazione in AISI 304 - DN80
AP.Tubaz AISI DN80 |Fornitura e posa in opera di tubazione DN80 in acciaio inox ... o per dare la
condotta in perfetto stato di funzionamento.
SOMMANO m 44,00 70,97 3'122,68 118,80 3,804
100 Fornitura e posa di Tubazione in PEAD - DI400
AP.Tubaz PEAD Fornitura e posa di tubazione in PEAD per fluidi in pression ... . Sono
DI400 escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione
SOMMANO m 61,00 267,95 16°344,95 79,30| 0,485
101 Fornitura e posa di Valvola Perrot - DN100
AP.Valvola Perrot Fornitura e posa di un attacco rapido Perrot DN 100 in acciaio inox
AISI304.
SOMMANO cadauno 1,00 171,41 171,41 27,00 15,752
102 Fornitura e posa di Valvola a farfalla - DN50
AP.VE.50 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra ¢ ... 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.
DNS50
SOMMANO cadauno 1,00 360,02 360,02 77,14| 21,427
103 Fornitura e posa di Valvola a farfalla - DN65
AP.VE.65 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra ¢ ... 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.
DN65
SOMMANO cadauno 1,00 412,63 412,63 81,49 19,749
104 Fornitura e posa di Valvola a farfalla - DN80
AP.VF.80 Fornitura e posa di valvola a farfalla per inserimento fra c ... 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.
DN8O0
SOMMANO cadauno 2,00 484,35 968,70 189,16/ 19,527
105 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN32
AP.VNR.32 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN32 con le s ... verticale con
direzione del flusso dal basso verso l'alto.
A RIPORTARE 377°505,59 73°076,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 377°505,59 73°076,15
SOMMANO cadauno 1,00 339,89 339,89 70,63| 20,780
106 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN50
AP.VNR.50 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN50 con le s ... verticale con
direzione del flusso dal basso verso 'alto.
SOMMANO cadauno 3,00 442,66 17327,98 238,14| 17,932
107 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN65
AP.VNR.65 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN65 con le s ... verticale con
direzione del flusso dal basso verso I'alto.
SOMMANO cadauno 2,00 610,09 1220,18 167,46| 13,724
108 Fornitura e posa di Valvola di ritegno - DN80
AP.VNR.80 Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla DN80 con le s ... verticale con
direzione del flusso dal basso verso l'alto.
SOMMANO cadauno 1,00 691,50 691,50 83,73| 12,108
109 Fornitura e posa di Valvola a sfera - DN25
AP.VSF.25 Fornitura e posa di Valvola a sfera DN25 con le seguenti car ... 10
Impiego intercettazione linea alimentazione acqua e aria
SOMMANO a 3,00 76,90 230,70 113,58 49,233
110 Fornitura e posa di Valvola a sfera - DN32
AP.VSF.32 Fornitura e posa di Valvola a sfera DN32 con le seguenti car ... 10
Impiego intercettazione linea alimentazione acqua e aria
SOMMANO a 4,00 88,66 354,64 158,32| 44,642
111 Fornitura e posa di Valvola a sfera flangiata - DN32
AP.VSF .32 flangiata |Fornitura e posa di Valvola a sfera con attacchi flangiati, ... ulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16
SOMMANO cadauno 2,00 355,21 710,42 136,78 19,253
112 Profili waterstop in PVC
AP.Waterstop Fornitura e posa in opera di Profili Waterstop in P.V.C. fle ... n fase di
progettazione, durante lo svolgimento dei lavori.
SOMMANO m 193,08 28,40 5'483,47 955,75| 17,430
113 Fornitura e posa in opera di galleggianti.
IE Galleggianti Fornitura e posa in opera di regolatori di livello nella voc ... ie, guaina in
materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801
SOMMANO cadauno 12,00 52,38 628,56 261,00) 41,523
114 Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione
IE Plinto Palo Realizzazione di plinto per sostegno palo di illuminazione s ... i gli oneri
necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 123,83 247,66 89,42 36,106
115 Fornitura e posa in opera di sezionatore di potenza 0/I da 20A.
IE Sezionatore Fornitura e posa in opera per ciascuna utenza di sezionatore ... lle
apparecchiature, anche se non espilicitamente riportato.
SOMMANO a corpo 12,00 70,06 840,72 167,76| 19,954
116 ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORE
IE.ALLACCI_MOTO |ALIMENTAZIONE UTENZA MOTORI TRIFASE
RE Fornitura in opera dei m ... educibile, in relazione alla potenza dagli schemi
elettrici;
SOMMANO a corpo 11,00 101,20 1'113,20 0,00
117 COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO
IE.ALLACCI_SOND |ANALOGICO
E COLLEGAMENTO ELETTRICO SONDA MISURA STRUMENTO
ANALOGICO
Forn ... e apparecchiature
Per ogni collegamento di strumentazione.
SOMMANO a corpo 6,00 63,25 379,50 0,00
118 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO
IE.DIS-ST-LED STELVIO 2 18 LED
APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO - DISANO STELVIO 2
I8 LE ... IP65 - omologazione classe II;
-ottica:  Asimmetrica;
SOMMANO a corpo 2,00 672,32 17344,64 27,96, 2,079
A RIPORTARE 392°418,65 75'546,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 392°418,65 75°546,68
119 FG16-10x1.5+sch.
IE.FG16-10x1.5+sch. |LINEE ELETTRICHE FG160R16
Fornitura in opera di cavo certifi ... e derivazioni ed i collegamenti.
Formazione 10x1,5mmq+sch.
SOMMANO m 18,00 8,04 144,72 10,08| 6,965
120 FG16-3x1.5+sch.
IE.FG16-3x1.5+sch. |LINEE ELETTRICHE FG160R16
Fornitura in opera di cavo certifi ... le derivazioni ed i collegamenti.
Formazione 3x1,5mmgq-+sch.
SOMMANO m 56,00 3,42 191,52 31,36/ 16,374
121 FG16-5x1.5+sch.
IE.FG16-5x1.5+sch. |LINEE ELETTRICHE FG160R16
Fornitura in opera di cavo certifi ... le derivazioni ed i collegamenti.
Formazione 5x1,5mmq+sch.
SOMMANO m 12,00 4,38 52,56 6,72| 12,785
122 FG16-4G4+sch.
IE.FG160H2R-4G4 |LINEE ELETTRICHE FG160H2R16
Fornitura in opera di cavo certi ... 0, le derivazioni ed i collegamenti.
Formazione 4x4mmq-+sch.
SOMMANO m 8,00 6,40 51,20 4,48 8,750
123 PALO RASTREMATO CONICO ALTEZZA FUORI TERRA 8mt
IE.PR-6 PALO RASTREMATO CONICO ALTEZZA FUORI TERRA 8mt
Fornitura e p ... quali gru o altro, necesssarie alla corretta posa in opera;
SOMMANO a corpo 2,00 410,47 820,94 27,96 3,406
124 Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE
IE.PRESE FM Fornitura e posa in opera di gruppo prese CEE in materiale p ... quanto
occorre per dare il lavoro finito.3P+N+T e 2P+T 16A.
SOMMANO cadauno 1,00 217,65 217,65 58,12| 26,703
125 PROGRAMMAZIONE IMPIANTO
IE.PROG PROGRAMMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E COLLAUDI
SISTEMA DI SU ... to senza password con i commenti di ciascun blocco
funzione.
SOMMANO a corpo 1,00 7716,50 7°716,50 0,00
126 QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE
IE.Q.Automazione ~|QUADRO GENERALE di AUTOMAZIONE
Fornitura e posa in opera di ... progetto allegate.
Apparecchiature soggette al marchio CE.
SOMMANO a corpo 1,000 117443,26 11744326 670,80| 5,862
127 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale.
IE.Q.stradale Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico stradale e Int ... non
esplicitamente riportato negli elaborati di riferimento.
SOMMANO cadauno 1,00/  17908,79 1'908,79 306,52| 16,058
128 QUADRO Power Center+MCC
1IE.QGI QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE QGI
Fornitura e posa in opera ... ndita del quadro mm 600;
Riferimento schema elettrico QGBT;
SOMMANO a corpo 1,000 177992,57 17°992,57 559,00/ 3,107
129 RIFASAMENTO AUTOMATICO 7,5 kVAR
IE.QRA Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatic ... ecniche:
- Un condensatori 450V;
- THD max%=70%
- THD%=20%
SOMMANO a corpo 1,00 528,96 528,96 55,90/ 10,568
Parziale LAVORI A CORPO euro 433'487,32 77°277,62| 17,827
TOTALE euro 4337487,32 77°271,62| 17,827
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 433°487,32 77°277,62| 17,827
C:001 0S22 Impianti di depurazione euro 433°487,32 77°277,62| 17,827
C:001.001 Cantiere euro 6'375,60 217,35 3,409
C:001.001.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6°375,60 217,35 3,409
C:001.002 Deghiaiatore e stazione di sollevamento euro 46'771,15 87176,00) 17,481
C:001.002.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 87750,23 2°989,74| 34,168
C:001.002.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 9°828,60 2°985,66| 30,377
C:001.002.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 790,02 300,21| 38,000
C:001.002.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 157100,48 881,95/ 5,841
C:001.002.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 11°404,57 888,19| 7,788
C:001.002.006 Forniture varie euro 897,25 130,25 14,517
C:001.003 Grigliatura, dissabbiatura, processo biologico e vasca accumulo fanghi euro 129°077,55 26°459,14| 20,499
C:001.003.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 6°408,42 2°010,13| 31,367
C:001.003.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 457195,30 13°669,39| 30,245
C:001.003.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 16°022,86 4°794,14| 29,921
C:001.003.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 9'944,17 1'510,53| 15,190
C:001.003.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 50°987,84 4°380,22| 8,591
C:001.003.006 Forniture varie euro 518,96 94,73 18,254
C:001.004 Sedimentatore secondario e pozzi euro 101°574,23 20°713,00| 20,392
C:001.004.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 7°214,84 2'326,23| 32,242
C:001.004.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 44°723,28 14°358,67| 32,106
C:001.004.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 702,24 266,85 38,000
C:001.004.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 6'369,55 1'003,29| 15,751
C:001.004.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 42°564,32 2'757,96| 6,480
C:001.005 Disinfezione chimica euro 43°462,45 6'969,35| 16,035
C:001.005.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 4'463,32 1'516,28| 33,972
C:001.005.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 97299,02 2°603,69| 28,000
C:001.005.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 2'895,56 992,54| 34,278
C:001.005.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 12°801,99 1009,36, 7,884
C:001.005.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 8°311,87 638,06/ 7,676
C:001.005.006 Forniture varie euro 5690,69 209,421 3,680
C:001.006 Alloggio soffianti e quadri elettrici euro 29°541,45 3'476,17| 11,767
C:001.006.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 317,25 116,16/ 36,615
C:001.006.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 2°617,00 508,02 19,412
C:001.006.003 Opere civili: carpenteria metallica per opere edili euro 4°147,85 1256,02| 30,281
C:001.006.004 Opere idrauliche piping e valvolame euro 4'461,31 803,81 18,017
C:001.006.005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 177998,04 792,16| 4,401
C:001.007 Sistemazione generale impianto euro 17°903,52 4'362,84| 24,369
C:001.007.001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 37856,60 1'255,85| 32,564
C:001.007.002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 17572,30 38,56 2,452
C:001.007.006 Forniture varie euro 12°474,62 3°068,43| 24,597
C:001.008 Impianto elettrico euro 58°781,37 6'903,77| 11,745
C:001.008.007 Opere elettriche: Quadri BT euro 32'719,79 1'911,34) 5,842
C:001.008.008 Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 840,72 167,76/ 19,954
C:001.008.009 Opere elettriche: Cavi di Potenza BT euro 4'838,63 1'504,21| 31,088
C:001.008.010 Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde, TLC, UPS e acquisizione segnali euro 2°481,28 919,93 37,075
C:001.008.011 Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 3°053,17 1'163,43| 38,106
C:001.008.012 Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 2°153,72 743,04 34,500
C:001.008.013 Opere elettriche: Allacci euro 1°492,70 0,00/ 0,000
C:001.008.014 Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali euro 2'891,38 255,60 8,840
C:001.008.015 Opere elettriche: Impianto di Terra euro 593,48 238,46/ 40,180
C:001.008.016 Opere elettriche: Automazione euro 7°716,50 0,00/ 0,000
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TOTALE euro 433°487,32 77277,62| 17,827

Data, 30/06/2021

11 Tecnico
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